
'"°"' Systémové čÍslo VZ NEN: N006/23N00016676technické

NTM-MŽE/6219/2023

SMLOUVA O DÍLO SBI-S170/2023

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,smlouva" a ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Národní technické muzeum

Se sÍdlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
Zastou ené: M r. Karlem Ksandrem enerálnim ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

(dále jen ,,Objednatel" a v rámci příloh rovněž jako ,,Zadavatel")

2. Zhoto'jtel:

Název: SEA Kolin s.r.o.

Se sÍdlem: Tyršova 469, Kolín ||, 280 02 Kolín
IČO: 04608712
DIČ: CZ04608712
Zastoupen: Ing. Tom ášem Špryslem a Ing. Pavolem Hubočanem, jednateli
Za sán: v OŘ vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 'Jožka 250683

Osoba oprávněn " ' " ' ých a realizace díla:
tel.:
e-m ail:

(dále jen ,,Zhotovitel" a v rám cl příloh rovněž jako ,,Dodavatel")

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou v souladu s právním stavem
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů nebo údajů
dle ČI. XI. odst. 5 oznámí bez zbytečného odkladu pÍsemně druhé smluvní straně bez nutnosti
uzavíráni dodatku ke smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedeni díla pro
Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotoveni díla dle této
smlouvy.

3. Zhotoútel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se:



a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku ,,projekt MŽE - ZŘ 08 - Restaurování parního
motorového vozu M 124.001 ,,Komarek"" (dále také jen ,,Veřejná zakázka"), poskytnutou
Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Zadávací
dokumentace"), a v jejím rámci zejména s níže uvedenými dokumenty týkajícími se předmětu
veřejné zakázky:

b) Restaurátorským záměrem - ,,Parní motorový vůz M 124.001 Komarek", zpracovaným Ing.
Janem Palasem v prosinci 2020, obsahujícím podrobné informace a požadavky na provedení
restaurátorských prací (dále jen ,, Restaurátorský záměr"), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,

c) oceněným položkovým rozpočtem (dále jen ,položkový rozpočet"), který tvoří Přílohu č. 2 této
srn louvy,

poskytnutými Zhotoviteli v rámci zadávacího řízeni, případně doplněnými ZhotoÝtelem v rámci
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro
provedení díla dle této smlouvy jsou m u srozumitelné a d Ílo je dle těchto podkladů možno provést
za dohodnutou cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v termínu plnění sjednaném v
článku lV. této smlouvy.

4. Účelem této smlouvy je provedeni prací z oblasti železničního opravárenství a restaurátorských
prací (dále také jen ,,restaurování" a ,,restaurátorské práce") na parn Ím m otorovém voze M 124.001
,,Komarek", rok výroby 1903 (dále také jen ,,Vůz") s cÍlem uvést tento Vůz do plně
provozuschopného stavu a do historické podoby specifikované v Restaurátorském záměru.
Předmětem plnění tak budou práce navazující na předchozí restaurátorské zásahy, a to konkrétně
výroba nového parního kotle koncepčně shodného s kotlem stávajícím, oprava parního stroje a
pohonu, pojezdu, skříně Vozu a drobné výstroje Vozu, opravy a doplněni nátěrů, popisů, tabulek a
zajištěni veškerých předepsaných řě\ÁzÍ, zkoušek, dokladů a povoleni v souladu s relevantní
legislativou; výsledkem by měla být obnova provozuschopnosti Vozu, kdy tento bude opět schopen
pohybu Mastní silou, to vše dle podkladů speciňkovaných v odst. 3 tohoto článku.

5. Zhotoútel bere na vědomi, že předmětem plněni dle této smlouvy vymezeným v článku Ill. této
smlouvy je realizace projektu s názvem ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa (průzkumy,
projektová dokumentace, restaurováni sbírkových předín ětů l. etapa)", identifikační čÍslo projektu:
134V144000001.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou po'Ánnou
spolupůsobit při výkonu ňnančni kontroly prováděné v sou'jslosti s úhradou zboží a služeb
z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

7. Zhotoútel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souúslosti s financováním projektu, po
předchozím oznámení ze strany Objednatele:

- umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na
pozem ky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souúsejÍcÍch s projektem;

- minim álně do konce roku 2033 poskytovat požadované inform ace a dokům entaci související s
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MK ČR, MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

8. Zhoto'jtel je poÝnen uchovávat veškerou dokům entaci souúsejÍcÍ s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

9. Objednatel předá ZhotoÝteli dostupnou základní dokumentaci vztahující se k Vozu, kterou
disponuje a s jejímž obsahem měl Zhotcútel možnost se v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku seznámit, nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy o to Zhotovitel pÍsemně
požádá.
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Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouVy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo ,,Restaurováni parního motorového vozu M 124.001 ,,Komarek"" v podobě a
rozsahu specihkovaném v této smlouvě (dále také jen ,,dílo") a Objednatel se zavazuje vytvořené
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotoútel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podm Ínkami, specifikacemi
a ostatn Ími údaji a inform acemi obsažen ými:

· v této smlouvě a jejich přílohách - Restaurátorském zám éru a Položkovém rozpočtu,

· ve vysvětleních a změnách Zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatelem v průběhu
zadávacího řízeni, jejichž obsah se dotýká Restaurátorského záměru a Položkového rozpočtu,
jejichž soubor tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy,

· v obecně závazných právních předpisech, technických normách jakož i v dalších předpisech a
směrnicích stanovených v rámci této smlouvy Objednatelem, vztahujÍcÍch se k dílu anebo k jeho
jednotlivým částem či prováděným výkonům, zejména:

· zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;

· zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

· vyhlášce č. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízeni), ve
znění pozdějších předpisů;

· vyhlášce č. 173/1 995 Sb., kterou sevydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů;

· srn ěmici SŽ SM071, Protipožární opatřeni při provozováni parních lokom otiv na železniční

dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve
znění pozdějších předpisů:

· předpisu ČSD V4, o bezpečnostním dozoru na parní kotle (generátory) a tlakové nádoby na

železnici, ve znění pozdějších předpisů;

· předpisu ČSD V19, soubor organizačních a technologických postupů pro opravy parních
lokomotiv v lokomotivních depech, ve znění pozdějších předpisů;

· předpisu ČSD V43, pro hlavní opravy parních lokomotiv, ve znění pozdějších předpisů;

· předpisu ČSD V15/1, pro provoz a obsluhu brzdových zařízeni železničních kolejových
vozidel

přičemž směrnice SŽ SM071 a předpisy ČSD V4, V19, V43 a V15/1, které nemusí být veřejně
dostupné, tvoří jako soubor Přílohu č. 3 této smlouvy.

V případě, že ZhotoVtel má sÍdlo nebo bude dílo provádět mimo Českou republiku, může být
výše uvedený okruh obecně závazných předpisů, technických norem a dalších předpisů a
směrnic aktualizován a upraven s ohledem na předpisy platné pro prováděni díla a provoz Vozu
po veřejné železniční sÍti v zemi, kde bude dílo prováděno, vždy však tak, aby byl naplněn účel
této smlouvy dle ČI. || odst. 4 této smlouvy; o úpravě okruhu předpisů v souladu s tímto
ustanovením uzavřou v takovém případě smluvní strany dodatek k této smlouvě.

3. Součástí díla jsou výslovně rovněž tato plněni či po'Ánnosti:

· provedeni podrobné fotodokum entace před zahájením prací a dokům entace časového
průběhu opravy Vozu formou zápisů do ,,Montážního deníku" vč. pořizování podrobné
fotodokumentace celého postupu prací až do úplného dokončeni díla;
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· zajištěni manipulace s Vozem v m Ístě plněni u Zhotovitele, uskladnění a řádné zabezpečení
(před povětrnostn Ími Nivy, zcizením, vandalism cm apod.) Vozu a jeho přÍsIušenství na
takovém m Ístě;

· zajištění veškerých předepsaných revizi, zkoušek a dokladů potřebných k provozu Vozu
(jako hnacího kolejového vozidla) po veřejné železniční sÍti v souladu s platnou legislativou.
Pro odstranění pochybností se požaduji minimálně tyto reYze/zkoušky/doklady (konkrétně
\áz kap. 3.6 Restaurátorského zám éru):

- pasport nového kotle,

- vydáni průkazu způsobilosti pro nový kotel a zapsat výměnu kotle do průkazu způsobilosti
vozidla,

- zkouška (přecejchování) měřicích přístrojů,

- schváleni protipožární výstroje nového kotle HZS SŽ,

- defektoskopie kol,

- profil kol,

- měrný list pojezdu,

- vážní list,

- re'ize tlakových nádob,

- materiálové atesty kotlových trubek,

- tlaková zkouška kotle,

- elektrorevize,

- zkušební jízda

- TK vozidla po opravě;
ukáže-li se podoba či rozsah re'Azí/zkoušek/dokladů provedených a dodaných Zhotoútelem
jako nedostatečná, je po'Ánnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli plnou součinnost
vedoucí k zÍskáni povolení provozu Vozu v souladu s touto srn louvou;

· průběžná časová koordinace díla Zhotovitele s Objednatelem;

· zpracováni závěrečné restaurátorské zprávy (v českém jazyce), která bude obsahovat
alespoň:

- předm ět restaurátorské zprávy,

- identifikační údaje Zhotovitele,

- historii Vozu,

- hlavni technické údaje Vozu
- term Ín prováděni restaurátorských prací,

- popis stavu Vozu před zahájením prací,

- stručný popis průběhu restaurováni,

- popis použitých technologických postupů, popis použitých materiálů, případně atesty
použitých materiálů, jsou-li vyžadovány; to vše rozepsané po jednotlivých konstrukčních
celcích následovně:

" pojezd,

· kotel,

· parní stroj a pohon,

· skříň vozu a drobná výstroj,
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· nátěry, popisy, tabulky, použité materiály, ostatní,

· legislativa a zkoušky

- soupis nově vyrobených dílů,

- soupis neopravitelných dílů, které budou vráceny Objednateli nenamontované,

- výkresovou dokumentaci nově vyráběných dílů, případně montážních sestav,

- fotodokum entaci průběhu restaurování,

- fotokopie dokladů požadovaných v zadávací dokům entaci a této srn louvě,
- jm éno a podpis osoby odpovědné za zpracováni restaurátorské zprávy,

- datum zpracováni restaurátorské zprávy
(2 výtisky + 2 x elektronická podoba na flash disku).

4. PoÝnnosti Objednatele je zajistit na svůj náklad dopravu Vozu na místo plněni dle ČI. lV. odst. 5
této smlouvy, a po dokončení plněni a převzetí hotového díla dopravu Vozu zpět do svých prostor,
jakož i zajistit pro dopravu potřebná povoleni.

IV.

Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této
smlouvy, na základě výzvy Objednatele.

2. sjednaný nejzazší term Ín dokončení a předáni hotového díla bez vad a nedodělků Objednateli činí
33 měsíců ode dne předání Vozu Objednatelem Zhotoúteli v m Ístě plněni u Zhotoútele.

3. V případě, kdy to bude odůvodněno objektivními skutečnostmi majícími svůj původ na straně
Objednatele (kam pro účely tohoto ustanoveni spadají i případná rozhodnutí či naopak nečinnost
orgánů veřejné správy mající vliv na průběh díla), a dále v případech dle ČI. VI. této smlouvy, je
Objednatel oprávněn term Ín dokončeni a předáni hotového díla upraút adekvátně skutečnosti
o\ÁivňujÍcÍ dobu plněni postupem v souladu s úst. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny
zákonné podm Inky.

4. Místem plněni ve smyslu místa provádění restaurátorských a souvisejÍcÍch prací je sÍdlo či jiná
pracoviště Zhotoútele.

5. Místem plněni ve smyslu předáni hotového díla po dokončeni restaurátorských a souvisejících prací
a současně m lstem, kde dojde k předáni a převzetí Vozu před zahájením prováděni díla z dispozice
Objednatele do dispozice Zhoto'Átele, je Veseli nad Lužnicí, Nádražní 148, PSČ 391 81

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhoto'Átele
do zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH 3 399 000,00 KČ

(slovy: tři milionytři sta devadesát devět tisíc korun českých bez dph).

DPH 713 790,00 Kč

(slovy: sedm set třináct tisíc sedm set devadesát korun českých).

cena celkem včetně DPH 4 112 790,00 KČ

(slovy: čtyři miliony sto dvanáct tisíc sedm set devadesát korun českých včetně DPH).
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2. Cena díla byla stanovena na základě Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotoútele v zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku
jako cena maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady Zhoto'jtele spojené se
splněním jeho závazků z této smlouvy. Zvýšeni či snížení ceny díla je možné pouze za splněni
podmínek sjednaných v této smlouvě, zejm éna v ČI. VI. této smlouvy.

3. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že při kalkulaci ceny díla, resp. hodnoty jednotlivých položek
obsažených v Položkovém rozpočtu, zohlednil veškeré náklady, jež jsou nezbytné pro jejich řádné
a včasné provedeni za účelem řádného dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů
jsou tak zahrnuty veškeré hlavni, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i vyplývajÍcÍ z Mastní
realizace díla, které jsou nutné k jejich odborně technickém u provedeni.

4. Zhotoútel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady na nakládáni s Vozem po
dobu realizace díla, a to způsobem a v souladu s požadavky obsaženými v Restaurátorském
záměru a relevantních právních předpisech, technických normách dopadajících na předmět plněni
této smlouvy, včetně požadavků na manipulaci a uloženi v prostorách Zhoto'jtele, pojištěni,
zajištěni všech případných oprávněni, povolení či licencí nezbytných k dosažení účelu této
smlouvy, kontrolní dny a písemné a obrazové výstupy restaurátorských prací.

VI.

Změny díla

1. V případě Objednatelem vyžadovaných či objektivně potřebných dodatečných výkonů, popřípadě
jiných změn plněni poKnností Zhotoútele (vznesených například formou zápisu v Montážním
deníku), u kterých se Zhotoútel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky
na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na zrn ěnu term inu dokončeni díla dle této smlouvy,
popřípadě jiné nároky, případně které povedou k tzv. méněpracím, seznámí ZhotoÝtel Objednatele
pÍsemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito nároky
formou návrhu změnového listu, který bude podkladem pro případnou změnu smlouvy postupem
v souladu s úst. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny zákonné podm Inky.

2. Zrn ěnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy m uší obsahovat:

a) výši nárůstu, resp. sníženi nákladů na cenu díla, které představuji změny výkonů (prací a
dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na term Ín dokončeni díla dle této
smlouvy,

C) další skutečnosti podstatné pro rozhodnuti o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

3. Změny ve smyslu odst 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné a příslušné vÍcepráce mohou být
zahájeny pouze v případě, kdy Objednatel pÍsemně odsouhlasí změnový list; v návaznosti na to
bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4. Zhotoútel je poKnen stanoút cenu vÍceprací nebo méněprací podle hodnot jednotkových cen
uvedených v Položkovém rozpočtu s tím, že

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
v rámci m éněpraci nebudou provedeny. Náklady na m éněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů neprovedených prací
dle Položkového rozpočtu,

b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém
rozpočtu, budou oceněny Zhotoútelem; Zhotovitel je v takovém případě poúnen předložit
Objednateli detailní kalkulaci ceny pro účely jejího posouzeni Objednatelem. Objednatel
náklady odsouhlasí v případě, že tyto budou objektivně v úrovni cen obvyklých.
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5. O veškerých skutečnostech, které ovlivni prováděni díla, cenu díla nebo term Ín jeho dokončení,
nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhoto'jtele, a které nebylo možno
rozum ně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně inform ovát Objednatele.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhoto'Áteli poskytovat žádné zálohy na realizaci
díla.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), sjednávají smluvní strany dílčí plněni. Zhotovitel je
oprávněn fakturovat cenu dotčené části díla první den každého kalendářního čtvrtletí. V případě,
že Zhotoútel nebude vyžadovat fakturaci po kalendářních čtvrtletích, ale po delších časových
úsecích, je oprávněn vystavit fakturu až za delší časový úsek.

3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dÍ1čÍch daňových dokladů (dále jen ,,faktura"),
vystavených Zhotoútelem za skutečně realizovanou část díla v rámci ukončeného časového
úseku, kterým je v souladu s touto smlouvou kalendářní čtvrtletí (nezvoň-li Zhotoútel v souladu
s odst. 2 výše, časový úsek delší). Časové úseky plnění odsouhlasené Objednatelem v tzv.
zjišťovacím protokolu se považují za sam ostatně zdanitelné plněni uskutečněné dle skutečného
data provedeni. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plněni fakturu, jej íž nedílnou součásti bude soupis
provedených prací a zjišťovací protokol - oboji podepsané Zhotoútelem a schválené
Objednatelem. Do každé faktury vystavené dle tohoto odstavce mohou být zahrnuty výkonytak, že
z každé skupiny prací, do kterých je položkový rozpočet rozčleněn, bude fakturována procentuální
část odpovidajÍcÍ skutečně provedeným pracím a výkonům do příslušné skupiny zařazeným, to vše
po kontrole splněni těchto podm Inek zástupcem Objednatele zejm éna v rámci kontrolního dne a
potvrzení splněni podmínek fakturace ve čtvrtletním zjišťovacím protokolu (návrh soupisu
provedených prací a zjišťovacího protokolu předloží Zhotovitel objednateli vždy ke konci
kalendářního čtvrtletí (případně delšího časového úseku dle volby Zhotovitele) tak, aby tento mohl
být posouzen a schválen na příslušném kontrolním dni).

4. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Krom ě náležitostí
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotoútel poKnen ve faktuře
uvésti tyto údaje:

a) čÍslo smlouvy Objednatele, lČ Objednatele,

b) předmět smlouvy včetně uvedení textu ,,Restaurování parního motorového vozu M 124.001
,,Komárek"", název a identiňkační čÍslo projektu: ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č.
134V144000001,

C) označeni banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými v ČI.
l. této smlouvy,

d) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 10 tohoto článku této smlouvy,

C) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) identiňkaci skutečně provedených prací, které jsou předmětem fakturace (optimálně v
návaznosti na strukturu Položkového rozpočtu a podepsaný čtvrtletní zjišťovací protokol).

Objednatel přijim á faktury bud' v listinné podobě doručené na adresu sÍdla Objednatele uvedenou
v ČI. l této smlouvy, nebo v elektronické podobě na email faktury@ntm .cz.

5. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.

6. Objednatel je oprávněn z každé faktury pozastaút částku ve výši 10 %, která bude uvolněna po
řádném předáni a převzetí celého díla v souladu s článkem X. této smlouvy, a to na základě žádosti
Zhoto'jtele doručené Objednateli po řádném ukončeni procesu předáni a převzetí celého díla.
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7. Zhotovitel je odpovědný za stanoveni správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH.
Smluvní strany se v této sou'Áslosti dohodly, že odpovědnost za správné stanoveni sazby DPH
nese výhradně Zhotoútel a pro případ, že příslušné orgány finanční správy dodatečně uplatni jinou
(vyšší sazbu DPH) a DPH doměří, nese případné důsledky s tím spojené (včetně úhrady doplatku
DPH a případně současně vyměřených sankci) výlučně Zhotovitel.

8. Stane-li se Zhotoátel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je poKnen
neprodleně o tomto informovat Objednatele.

9. Bude-li Zhotoútel ke dni poskytnuti zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s úst. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude
ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

10. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni Objednateli.

11. Po provedeni celého díla provede Zhotoútel závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci
vystavených faktur a rekapitulaci veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu
s položkovým rozpočtem.

12. Doručeni žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu osoby zmocněné
Objednatelem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány výkony, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelem,

C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácen í. ZhotoÝtel provede opravu vystavením nové
faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoúteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury Objednateli.

14. PoÝnnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhoto'jtele.

15. Objednatel je oprávněn pozastaút financováni v případě, že Zhotoútel bezdůvodně přeruší práce
nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými
technickými normami nebo příkazy Objednatele.

16. ZhotoÝtel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a
nároky Zhotoútele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesm ějí být postoupeny třetím osobám,
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. jakýkoli právní úkon učiněný Zhotoútelem v rozporu
s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za přÍčÍcÍ se dobrým mravům.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotoútel provede a dokonči dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími
přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s ČI. X. této smlouvy.

2. Zhotoátel je v rámci své povinnosti řádně provádět dílo poKnen zejména:

a) provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladností a odbornosti, v souladu se svými
povinnostmi vyplývajÍcÍmi z této smlouvy, jejich příloh (zejména Restaurátorského záměru),
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazů Objednatele,

b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele, včetně
možnosti částečného nebo úplného přerušeni prací. Prodlení Zhotoútele s plněním předmětu
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této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušeni prací nebude považováno za
nedodrženi terminů stanovených touto smlouvu. Pokud součet přerušeni prací nepřesáhne 10
dni, nezakládá však tato poKnnost Zhoto'jtele nárok na posun konečného term inu zhotoveni
díla,

C) prostory určené pro prováděni díla, včetně prostor pro uložení Vozu a/nebo jeho části
převzatých Zhotoútelem za účelem realizace díla od Objednatele, zabezpečit dostatečným
způsobem proti neoprávněnému vniknutí (riziko krádeže či vandalismu); to platí i pro případ
využiti poddodavatelů,

d) prostory určené pro prováděni díla, včetně prostor pro přechodné uloženi Vozu a/nebo jeho
části převzatých Zhotoútelem za účelem realizace díla od Objednatele, zabezpečit proti
povětrnostním 'divům; to platí i pro případ využití poddodavatelů,

C) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou
rozhodovat ve věcech technických i realizačních,

f) řádně vést Montážní deník a průběžně do něj zaznamenávat postup prováděni prací vč.
podrobné fotodokumentace postupu prací (zejména ve vztahu ke všem postupně zakrývaným
částem díla); tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny poddodavatele Zhotovitele, za její
plněni vůči Objednateli odpovídá přímo Zhotovitel;

g) informovat prokazatelným způsobem Objednatele alespoň 10 pracovních dnů před předáním
Vozu či jeho části do dispozice a prostor jeho poddodavatelů; součásti této informace bude
uvedení přesného místa (adresy), kam bude Vůz či jeho část přemístěna. stejně je Zhotoútel
povinen postupovat i v případě, kdy bude Vůz či jeho část dále přemisťována od jednoho
poddodavatele k dalším poddodavatelům;

h) nakládat s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích právních předpisů;

i) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňováni, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se z\Ááštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plněni předmětu smlouvy podílejÍ a bez ohledu na to, zda jsou práce na
plnění předmětu smlouvy prováděny bezprostředně zhotoútelem či jeho poddodavateli;
Zhotovitel je současně poÝnen zajistit řádné a včasné plněni ňnančních závazků svým
poddodavatelům.

3. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve
věcech technických a realizace díla (dále také jen ,,Zástupci Objednatele") provádět průběžnou
kontrolu prováděni díla Zhotovitelem , včetně posouzeni a kontroly plněni jednotlivých podm Inek
pro prováděni díla vyplývajÍcÍch z této smlouvy a v jejím rámci zejména z Restaurátorského
záměru. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na všechna m Ísta provádění
díla, včetně prostor pro přechodné uložení částí Vozu převzatých Zhotovitelem za účelem realizace
díla od Objednatele. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhoto'Átel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, je Objednatel oprávněn vyzvat
Zhotoútele ke zjednáni nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

4. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy nezjedná
nápravu, ti. neodstraní vadné provádění díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu
se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá
opatření směřující k zajištěni včasného a řádného provádění díla, zejm éna může provést potřebné
činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla
dotčena odpovědnost zhotoútele za splněni jeho závazků.

5. Zhotoútel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty,
předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby, které zjistil při
přezkoumáni těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad,
resp. návrhem na zlepšení. V případě zjištěni jakýchkoli nesrovnalostí je Zhotovitel po'Ánen zjištěné
rozpory řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.
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6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající vkv na plněni této smlouvy, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo Zhotovitel zjisti, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Zhotovitel
povinen pÍsemně zaslat osobě oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla za
Objednatele.

7. Zhotoútel je poÝnen upozornit Objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy
zásadně před započetím příslušných prací. Nestane - ii se tak, nevznikají mu v sou'Áslosti s
nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem
žádné nároky.

8. Zhotoútel se zavazuje realizovat práce restaurátorským týmem tvořeným pouze osobami
s dostatečnou praxí a odbornými předpoklady pro řádné prováděni díla. Za dostatečnou praxi se
pro účely této smlouvy považuje účast na realizaci alespoň jedné zakázky odpovidajÍcI definici tzv.
významné služby obsažené v ČI. 4.3.1 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku. Realizace díla
tak bude zajišťována restaurátorským týmem ve složení:

- vedoucí restaurátorského týmu:

- technik pro parní kotle:

- technik pro parní stoje:

- technik pro železniční pojezdy:
Všichni členové restaurátorského týmu se musí na prováděni díla osobně podílet. Změna na pozici
člena restaurátorského tým u je m ožná, avšak jen s předchozím p Išem ným souhlasem Objednatele
- souhlas bude udělen v případě, že nový člen restaurátorského týmu bude rovněž osobou
s dostatečnou praxi.

9. Zhoto'jtel se zavazuje po celou dobu prováděni díla aktivně spolupracovat s Objednatelem,
zejména pak Zástupcem Objednatele, resp. s dalšími osobami, které k tomu pÍsemně určí
Objednatel.

10. Zhotoútel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizeni, poškozeni či zničeni Vozu a/nebo jeho částí
převzatých od Objednatele za účelem provedeni díla, a to až do předání díla.

11. V průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených Zástupci
Objednatele; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejména osoba oprávněná jednat ve
věcech technických a realizačních a Vedoucí restaurátorského týmu.

12. Neurči-li Objednatel jinak, jsou Zástupci Objednatele (uvedení v ČI. l této smlouvy) oprávněni
provádět dle potřeby (např. při kontrolních dnech) zápisy do Montážního deníku; nebude-li
Zhotoútel na takový zápis reagovat do 5 pracovních dnů od jeho provedeni, považuje se zápis za
oboustranně odsouhlasený.

IX.

Nebezpečí škody, pojištěni odpovědnosti

1. Po dobu provádění díla v prostorách Zhotovitele či v prostorách jeho poddodavatelů nese
Zhotoútel od počátku až do řádného předání díla dle ČI. X. této smlouvy plnou odpovědnost za
převzatý vůz a/nebo jeho části ve Hastnictvi Objednatele. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Vůz
není Objednatelem pojištěn a jeho hodnota činí 35 000 (jOO,- Kč.

2. Zhotoútel je povinen m Ít po dobu plnění předmětu této smlouvy sjednáno platné a účinné pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou jím či třetími osobami (včetně krytí škod živelních, škod
způsobených vandalstvím a krádežemi) na převzaté mo'jté věci - Vozu a/nebo jeho částech, a to
v rozsahu přinejmenším ve výši 10 000 000,- Kč.

3. Platnou a účinnou pojistnou smlouvu či doklad o uzavření pojistné smlouvy, odpovídajÍcÍ
podmínkám tohoto článku, je Zhotoútel poÝnen předložit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny
před dnem, kdy bude Vůz a/nebo jeho části předány do jeho dispozice; o tomto termínu bude
Zhotoútel Objednatelem informován s dostatečným předstihem (minimálně 1 týden předem).
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4. Nesplní-li Zhotovitel svoji poKnnost dle předchozího odstavce, nepředá Objednatel Vůz do
dispozice Zhotoútele do doby, než Zhoto'jtel příslušnou povinnost dle odst. 3 dodatečně splní;
vznikne-li z tohoto důvodu Objednateli škoda (např. storno za sjednanou přepravu, sankce apod.),
je Zhotovitel poKnen tuto škodu Objednateli nahradit v plné výši.

5. Zhotoútel odpovídá za škodu způsobenou jeho poddodavateli, jako by ji způsobil sám.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotoútel splní svou po'Ánnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
v místě dle ČI. lV. odst. 5 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo - ii
provedeno v souladu s touto smlouvou, je-li bez vad a nedodělků a je-li doložené všemi potřebnými
doklady a dokumenty deklarujÍcÍmi jeho správné provedení a požadovanou funkčnost (zejm.
závěrečná restaurátorská zpráva, fotodokum entace, Montážní deník a případné další dokům enty).

2. Dílo bude předáno jako celek. Zhotovitel oznámí Objednateli připravenost díla k předáni ve srn yslu
dokončeni restaurátorských prací a připravenosti zrestaurovaného Vozu k transportu zpět k
Objednateli pÍsemně, a to s předstihem alespoň 10 pracovních dni před termínem zahájeni
předávacího řízení, který Zhotoútel v oznám ení navrhuje.

3. Smluvní strany se dohodly, že dostatečnou dobou pro realizaci a dokončení předávacího řízeni, a
to ve smyslu kontroly provedení díla, vč. předvedení provozuschopnosti Vozu na m Ístě u
Zhotoútele a na to navazující schváleni závěrečného zjišťovacího protokolu (připraveného
Zhoto'Átelem), je období 7 kalendářních dnů.

4. Pro účely předání a převzetí díla připraví Zhotovitel protokol o předáni a převzetí díla, který bude
obsahovat alespoň:

a) označení díla,

b) označeni Objednatele a Zhotoútele díla,

C) čÍslo a datum uzavřeni smlouvy včetně čÍsel a dat uzavření jejích dodatků,

d) term Ín zahájeni a dokončení díla,

C) identifikaci místa předání díla,

f) identifikaci předávaného Vozu,

g) seznam předávané dokumentace v souladu s podm Ínkami této smlouvy a jejich příloh,

h) prohlášeni Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

i) datum a místo sepsání protokolu,

i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotoútele.

5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly
předloženy doklady požadované pro předávací řízeni, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady
jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součásti protokolu o předáni a
převzetí díla seznam vad s terminy jejich odstraněni nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě,
že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.

6. Podm Inkou předáni díla dle této smlouvy je odsouhlasení provedených restaurátorských prací
Objednatelem a předáni veškeré dokumentace v souladu s podmínkami této smlouvy a jejich
příloh, nejpozději ke dni zahájeni předávacího řízeni.

7. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu
oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až
podpisem protokolu o odstraněni všech vad a nedodělků oběm a smluvn Ími stranami, nedohodnou
— ii se smluvní strany p Ísemně jinak.
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XI.

Záruka za jakost díla a práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla nebo pokud
neumožňuje užíváni, k něm už bylo určeno a provedeno.

2. Zhotoútel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele a vady,
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni poúnností.

3. Zhotoútel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujÍcÍm po předáni kompletního díla dle ČI. X. této smlouvy;
jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebráni užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho už Íváni podstatným způsobem neomezuji, počÍná
záruční doba běžet dnem následujÍcÍm po odstraněni poslední z vad uvedených v předávacím
protokolu o předáni díla.

5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhoto'jteli bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to form ou pÍsem něho oznámení (za pÍsem né oznám eni se považuje i oznámeni e-
mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat osobě oprávněné jednat za Zhoto'Átele ve věcech technických a realizačních nebo
zvlášť určené osobě Ing. Tomáši Špryslovi na:

poštovní ěna těchto údajů je účinná dnem jejího

oznámeni druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě).

Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se m Ít za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotoútel započne s odstraněním vady nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručeni
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou pÍsemně jinak. Vada bude odstraněna na
náklady Zhotoůtele a ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě nedojde,
urči ji písemně Objednatel.

7. Provedenou opravu vady Zhotoútel Objednateli předá pÍsem ně. Na provedenou opravu poskytne
Zhoto'Átel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

8. Z odpovědnosti Zhotoútele za vady jsou vyloučeny všechny vady, které vznikly chybným
oQádánim či neprováděním standardní údržby ze strany Objednatele a také vady způsobené
standardním opotřebením.

9. Zhotoútel nenese odpovědnost za vady, které byly způsobené komponenty nebo jejich částmi
nebo díly Vazu, jejichž zajištění či oprava nebyly předmětem díla dle této smlouvy, a dále za vady,
které vznikly při zpracováni třetími osobami pověřenými Objednatelem.

XII.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotoútele s plněním předmětu smlouvy oproti termínu sjednanému v ČI. IV.
odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením Kády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likúdátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

12



3. V případě prodlení Zhotovitele oproti term lnům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro
odstranění vad dle ČI. XI. odst. 6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ, za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v ČI. ||. odst. 6 a/nebo 7 a/nebo 8. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý
zjištěný případ.

5. V případě, že Zhotovitel poruší poÝnnosti uvedené v ČI. XIII. odst. 2 a/nebo 5 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoúteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- kč za každý prokazatelně
zjištěný případ.

6. V případě, že Zhotovitel poruší po'Annosti uvedené v ČI. XIII. odst. 3 a/nebo 4 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoúteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý
prokazatelně zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv z poKnností uvedených v ČI. VIII. odst. 2 pÍsm. a), c), d),
C), f), g), h) a/nebo i), a/nebo odst. 4 nebo odst. 8 této smlouvy a zjištěný závadný stav nenapraví
ani v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté
Objednatelem (možnost nápravy se nepoužije pro poQnnost dle ČI. VIII odst. 2 pÍsm. g) této
smlouvy, kde se sankce uplatní okamžitě), je Objednatel oprávněn vyúčtovat ZhotoYteli smluvní
pokutu ve výši 15.000,- kč za každý jednotlivý zjištěný případ, a to i opakovaně.

8. V případě, že ZhotoVtel poruší poÝnnost uvedenou v ČI. lX. odst. 2 a 3 této smlouvy, je Objednatel
oprávněn vyúčtovat Zhotoúteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v případě, že tento vadný stav
nebude v přiměřené lhůtě (nejpozději do 3 týdnů od výzvy k nápravě) napraven, tak i opakovaně.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na
zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením poKnnosti.

10. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení
s plněním díla.

11. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst na
cenu díla, kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky Zhotoútele nejsou
splatné.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo
vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoúteli úhradu
škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušeni poÝnnosti Zhotovitele dle této
smlouvy m ohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotovitel se zavazuje
takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.

13. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená význam u zajištěné
právní poÝnnosti.

14. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení dokladu, kterým je oprávněná smluvní strana
uplatnila, povinné srn luvni straně.

15. Odpovědnost za porušeni smlouvy není dána tam, kde porušení bylo způsobeno vyšší mocí. Za
vyšší m oč se považuji všechny události mim o oblast vlivu dotčené srn luvni strany, jako např. válka,
povstání, přírodní katastrofy, požár, záplavy, stávka, výluky nebo zásahy státu (např. z důvodu
pandemie či z jiných důležitých důvodů).

XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědom í, že Objednatel je povinen zveřejnit obsah této smlouvy podle poÝnností,
které se na Objednatele vztahuji ve smyslu ustanoveni § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015
Sb., o zHáštnich podm Ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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2. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, je
povinen využívat jen poddodavatele uvedené v seznam u poddodavatelů, předloženém Objednateli
již před podpisem této smlouvy, a který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. V případě, že v průběhu
realizace díla vznikne potřeba doplněni seznamu poddodavatelů o nové poddodavatele, případně
potřeba záměny poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů za jiného poddodavatele,
je Zhoto'jtel po'Ánen, před zapojením takového nového poddodavatele do plněni díla, tuto
skutečnost Objednateli pÍsemně oznámit a zaslat Objednateli nové znění seznam u poddodavatelů;
tento se po schváleni Objednatelem stane novou Přílohou č. 3 této smlouvy.

3. V případě, že Zhotoútel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal část splněni kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, m uší tento poddodavatel i tom u odpovídajÍcÍ část plněni
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn zrn ěnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splněni části
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím pÍsemným souhlasem Objednatele, přičemž
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel
prokázal za Zhoto'jtele; Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních
důvodů odm Ítnout, pokud mu budou přidušené doklady předloženy.

4. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu konkrétního poddodavatele v případě, že se jedná o
subjekt, s nímž vede Objednatel spor ohledně kvality či včasnosti provedených prací z minulých
období, případně u kterého v minulosti reklamoval nekvalitně provedené práce; v takovém případě,
při naplněni podmínek úst. § 48 odst. 5 pÍsm. d) ZZVZ, je Zhotoútel povinen Objednateli vyhovět
a bez zbytečného odkladu takového poddodavatele nahradit jiným.

5. Zhotoútel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývajÍcÍ z této smlouvy třetí osobě bez
předchozího pÍsemného souhlasu Objednatele.

6. V případě poškozeni, zničeni či odcizení Vozu a/nebo jeho části v průběhu realizace díla je
Zhotovitel poKnen bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů, za účelem naplněni poKnnosti
Objednatele vyplývajIcÍch z úst. § 9 odst 1 pÍsm. n) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, oznámit tuto skutečnost Objednateli a poskytnout mu veškeré doklady vztahující
se k této události a veškerou potřebnou součinnost.

7. V případě, že Zhotoútel bude kdykoliv v budoucnosti prezentovat dílo dle této smlouvy jako svoji
referenci či jím bude prezentovat svou společnost, je povinen současně uvést, že práce byly
provedeny na Voze v m ajetku Objednatele.

8. Smluvní strany konstatují, že si v souúslosti s uzavřením a plněním této smlouvy vzájemně
poskytly či poskytnou osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a
s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále čestně
prohlašuji, že disponuji pÍsemným souhlasem všech subjektů údajů (osob) s poskytnutím osobních
údajů druhé smluvní straně. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně
pro plněni účelu této smlouvy (nebo pro účely řešeni následků jejího porušeni), případně pro plněni
povinnosti z právních předpisů, pokud je ji taková poKnnost právními předpisy uložena. Osobní
údaje je každá ze smluvních stran poKnna uložit a chránittak, aby nedošlo k jejich zneužiti a ztrátě.
Každá ze smluvních stran je oprávněna e'jdovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně
osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ni neprodleně
pÍsemně inform ovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštn Ími
právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po
druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

XIV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany m ohou ukončit tuto smlouvu pÍsemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského
zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného
porušeni druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozum í zejména, nikoliv však
pouze:
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a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 15 dnů oproti konečnému terminu
sjednaném u v ČI. lV. odst. 2. této smlouvy,

b) Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, postupuje v rozporu
s požadavky obsaženými v Restaurátorském záměru, platných technických norm ách,
směrnicích a předpisech nebo obecně závazných právních předpisech a nezjedná nápravu ani
v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté
Objednatelem ,

C) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem ani po druhé výzvě Zhotoútele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručeni první výzvy,

d) porušení po'iÁnností či závazků Zhoto'jtele sjednaných v čI. lX odst. 2 a/nebo 3 a/nebo XIII.
odst. 3. této smlouvy,

C) Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,

f) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zam Ítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku Zhotovitele.

3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či rozhodnuti
poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rámci předín ětu této smlouvy, dotaci,
případně její část.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebudou-li povolení k vývozu Vozu od
Ministerstva kultury ČR a všechna případná další povolení nezbytná k vývozu Vozu za účelem jeho
dopravy do dispozice Zhotoútele dle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy vydána ani do 4 měsíců do nabyti
účinnosti této smlouvy (platí pro případ, kdy by dílo mělo být prováděno mimo Českou republiku).

5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, budou-li skutečnosti
uvedené v ČI. lV. odst. 3, první část věty, této smlouvy trvat déle než 4 měsíce a po tuto dobu budou
způsobovat nemožnost pokračovat v provádění díla.

6. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem doručeni projevu vůle o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně.

7. Odstoupí - ii některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujÍcÍm způsobu
vypořádáni:

a) Zhotovitel vyhotoví do sedmi (7) pracovních dnů ode dne odstoupeni od smlouvy soupis všech
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Objednateli,

b) Objednatel se vyjádři k soupisu provedených prací nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů
ode dne jeho doručení,

C) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla,

d) Objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit předávací
řízeni; o předání a převzetí bude vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran,

C) Zhotovitel provede závěrečné vyúčtováni, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a
rekapitulaci veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s odsouhlaseným
položkovým rozpočtem .

f) Objednatel uhradí konečnou fakturu.

XV.

Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany prohlašuji, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zváženi všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že práce
mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných dodatků, které budou

15



vzestupně čÍslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva v konkrétním případě jinak.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zQáštních
podm Ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

5. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Restaurátorský zám ér - volně připojená

Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Soubor vysvětleni a zrn ěn Zadávací dokům entace - volně připojená

V Praze dne V Kolíně dne

aro ni cc nic e
muzeum Datum: 2023.10.06 Datum: 2023,10.06

1 1 .1 0.2023 1 6: 30 08:09:21 +02'00' 08:25:10 +02'00'

Národní technické m uzeum SEA Kolin s.r.o.
Mgr. Karel Ksandr Ing. Tomáš Šprysl a Ing. Pavol Hubočan
generální ředitel jednatelé
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Příloha č. 1 - Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

Uchazeč: Název su bjektu: sea Kolín s.r.o.
Adresa: Tyršova 469, 280 02 Kolín
IČ: 04608712

Parní motorový vůz m 124.001 ,,Komárek" lnv. č. NTM 14 817

cena za materiál
"" r' ' množství cena za. pRáci cena celkem" El ace l dodavka ,='m ks/m l bez DPH bez DPH bez DPH

kpt [KČ] [KG] [KG]

odstrojeni kotle kpl 2 000,00 40 000,00 42 000,00
vYvázání kotle z vozu Iks ' 37 500,00 37 500,00

:5 čištěnía konzervace tělesa starého kotle kpl 3 000,00 23 000,00 26 000,00
!2 restaurováni armatur kpl l 500,00 10 500,00 12 000,00

nastrojeni armatur kpl 600,00 18 400,00 19 000,00
drobné úpravy a nátěry kpl 1 200,00 11800,00 13 000,00
Celkem kotel starý 8 300,00 141 200,00 149 500,00

výkres. dokumentace k novostavbě kotle kpl 25 000,00 25 000,00
výroba tlak. celku kotle bez armatur a obalu vč. materiálu kpl 755 420,00 494 580,00 1 250 000,00
oprava popelníku kpl 1800,00 21 700,00 23 500,00
spojovací a přídavný materiál na popelník 30 kg 7 450,00 , 7 450,00
výroba táhla vzduchové klapky kpl 100,00 900,00 1000,00
pásovina Fe 30 x 4 mm 1m 60,00 20,00 80,00
úprava výstroje táhla kpl 100,00 400,00 500,00
očiŠtění nosiče roštu kpl 400,00 1 600,00 2 000,00
očištění roštnic kpl 400,00 1 600,00 2 000,00
výroba dýmnice kpl 1100,00 3 900,00 S 000,00
těsněni prostupů potrubí dýmn ící 10 ks 3 500,00 500,00 4 000,00

plech Fe ti. 4 mm na dýmnici 1 m' 720,00 80,00 800,00
výroba tělesa komínu kpj 1000,00 5 500,00 6 500,00
trubka Fe silnostěnná 220x5 na komín 1 m 1 050,00 150,00 l 200,00
úhelník L 40X40X5 na přírubu komínu 1 m 80,00 20,00 100,00
úprava drobné výstroje komínu kpl 300,00 1 700,00 2 000,00
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Příloha Č. 1- Vzorová SOD - Příloha Č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

oprava obalu komínu a koruny kpl 200,00 800,00 1 000,00
vyčištění výfukového stojanu kpl 100,00 900,00 1 000,00
vyčiŠtěni měnitelné dyšny kpl 160,00 840,00 l 000,00
Lipova výfukového potrubí pro nový kotel kpl 100,00 900,00 1 000,00
výroba a montáž odlučovače vody kpl 660,00 1 340,00 2 000,00
plech SS ti. 2 mm na odlučovač 2 mz 5 700,00 300,00 6 000,00
vyčištěni přehřívače kpl 230,00 1 770,00 2 000,00
výroba zubových matic pro přehřívač 0 66 mm 5 ks 2 400,00 12 140,00 14 540,00
kulatina Ms 0 70mm na matice 0,45 m g 000,00 350,00 9 350,00
kompletace přehřívače kpl 1 500,00 21 000,00 22 500,00
výroba části plechového obalu sběrného bubnu kpl 400,00 3 600,00 4 000,00

pIech na obalFetl. lmm 1 m' 300,00 50,00 350,00
uzavírací ventil do komun. trubky 1 ks 260,00 7 000,00 7 260,00
oprava regulátoru kpt l 890,00 24 500,00 26 390,00
dodávka ventilu maznice regulátoru vč, materiálu 1 ks 560,00 100,00 660,00
výroba tlakového krytu šoup. tyče reg. vč. materiálu kpt 300,00 810,00 1 110,00
výroba izolačního obalu tělesa regulátoru kpl 700,00 2 100,00 2 800,00

"; pojistný ventil kotle 2 ks 42 000,00 1 000,00 43 000,00
? úprava nátrubků poj. ventilů a výroba výfuků vč. materiálu kpl 600,00 1400,00 2 000,00

dodávka vodoznaků (sklo 230 mm, příruby vzd. 400 mm) 2 ks 10 500,00 99 220,00 109 720,00

o výroba štítku NSV 1 ks 1100,00 400,00 l 500,00
-g vyčištěni a přetěsnění napájecích hlav kpl 100,00 700,00 800,00

oprava ventilu k injektoru kpl 350,00 3 520,00 3 870,00
úprava potrubí k napaječům a připasováni napaječů kpl 400,00 2 100,00 2 500,00
výroba vedení ke stříkáni do popelníku kpl 500,00 3 000,00 3 500,00
trubka SS 0 25 mm do popelníku 2 m 80,00 20,00 100,00
trubka čij 0 12 mm přívod 2 m 350,00 50,00 400,00
dodávka uzavíracího ventilu k píšťale 1 ks 4 600,00 400,00 5 000,00
trubka k píšťale Fe 0 14 mm silnostěnná 1 m 130,00 20,00 150,00
oprava píšťaly kpl 300,00 1 820,00 2 120,00
dodávka uzavíracího ventilu pro Iubrikátor 1 ks 4 600,00 400,00 5 000,00
trubka k lubrikátoru Cu 0 cca 14 mm silnostěnná 2 m 540,00 60,00 600,00
oprava ventilu, přívodu a páčky sací brzdy vč. mat. kpl 800,00 6 920,00 7 720,00
trubka bezešvá silnostěnná Fe 32X4 1 m 160,00 20,00 180,00
úprava ventilu dmychavky vč. mat. kpl 400,00 3 590,00 3 990,00
dmychavka + přívod k ventilu, trubka Fe 0 15-20 mm silnostěnná 4 m 390,00 30,00 420,00
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Příloha č. l- Vzorová SOD- příloha č. 2 - položkový rozpočet {slepý)

úprava přívodu a ventilů k pulsometru kpl 150,00 850,00 1000,00
úprava kohoutu topení a ohřevu vodojemů + potřu bi kpl 200,00 800,00 1 000,00
trubka ke kohoutu Fe 0 20 mm silnostěnná 15 m 1 100,00 100,00 l 200,00
oprava odkalovacitrubky kpl 50,00 200,00 250,00
úprava páčky k odvodňovacím kohoutům kpl 60,00 240,00 300,00
výroba police na ohřev konvi kpl 360,00 2 140,00 2 500,00
pIech Fetl. 3mm na polici 1 740,00 60,00 800,00
montáž a pasováni výstroje kotle kpl 2 000,00 33 000,00 35 000,00
těsnicí materiál 10 kg 2 000,00 2 000,00
výroba izolačních polštářů kotle a výstroje kpl 650,00 1 850,00 2 500,00
m inerálni vata izolační ti. 20 - 50 mm 20 mz 3 210,00 290,00 3 500,00
obal potrubí- gáza š. 100 mm 100 m 1850,00 150,00 2 000,00
drát vázací 0,8 mm SS 100 m 170,00 30,00 200,00
výroba plechového obalu kotle kpl 1 500,00 46 500,00 48 000,00
plech Fe ti. 1 mm na obal 10 d 2 800,00 100,00 2 900,00
zavázáni kotle do vozu 1 ks 9 600,00 67 000,00 76 600,00
zapojeni kotle, úpravy potrubí kpl 63 000,00 202 000,00 265 000,00
spojovací materiál 50 kg 5 000,00 5 000,00
Celkem kotel nový 960 280,00 1116 130,00 2 076 410,00

vyměřeni a oprava vedeni VT pÍstnice kpl 2 800,00 31 010,00 33 810,00
vylití a opracováni ucpávkových brýlí z kpl 640,00 3 000,00 3 640,00
ložisková kompozice 2 kg 340,00 100,00 440,00
pouzdro pÍstnice CuSn 1 ks 2 120,00 4 690,00 6 810,00
zaslepeni odvodňovacích vývodů na VT komoře kpl 540,00 6 400,00 6 940,00
přebroušení křiž. čepů 2ks 500,00 4 250,00 4 750,00
výroba pouzder křiž. čepů do hlav ojnic 2 ks 700,00 4 550,00 5 250,00
trubka Ms 0 130 mm na pouzdra 0,2 m 8 750,00 600,00 9 350,00

e vyliti a spasování nosiČů šoup. tyči kpl 3 200,00 28 350,00 31 550,00
O kompozice ložisková 5 kg 1 000,00 100,00 1 100,00
=
& výrobní dokumentace ke kulisám vodidel kpl 400,00 33 160,00 33 560,00

¢5 výroba kulis vodidel 2 ks 2 100,00 32 300,00 34 400,00
"S hranol CuSn 60 x 100 mm 0,8 m 15 700,00 250,00 15 950,00

t: montáž a napasování kulis kpl 640,00 17 360,00 18 000,00
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Příloha č. I-Vzorová SOD - příloha č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

'Ě přebroušení šou pátkového sedla 1 ks 200,00 14 800,00 15 000,00

tu přípravek pro broušení 1 ks 16 700,00 74 150,00 90 850,00
m" leštění šoupátka 1 ks 250,00 5 500,00 5 750,00

zabrouŠeni Šoupátka na sedlo kpl 180,00 5 450,00 5 630,00
výroba tlakových krytů na zadní vedeníš. tyči kpl 2 400,00 26 460,00 28 860,00
kulatina CuSn 0 50 mm na pouzdra š. tyči 0,2 m 2 060,00 200,00 2 260,00
oprava pouzder rozvodu 30 ks 2 800,00 25 610,00 28 410,00
oprava čepů pouzder 30 ks 2 420,00 16 400,00 18 820,00
kulatina CuSn 0 50 mm 1 m 11 000,00 260,00 11 260,00
kontroly a měření na stroji a pohonu kpl ' 45 000,00 45 000,00
Celkem parnístroj a pohon l 77 440,00 379 950,00 457 390,00

vývaz náprav kpl ' 25 200,00 25 200,00
demontáž a očištěniložisek náprava H 2 ks 1 600,00 6 900,00 8 500,00
oprava nápr. pánvic vylitím 2 ks 900,00 7 600,00 8 500,00
ložisková kompozice 10 kg 2 000,00 200,00 2 200,00

.O opracování a spasováni pánvi 2ks kp] 570,00 8 000,00 8 570,00
drobné opravy maznic nápravy H vč. materiálu kpl 650,00 1 850,00 2 500,00

6 slévárenský model pro brzdový špalek 1 ks 2 500,00 11 260,00 13 760,00
q" odHtišpalků G 16 ks 125 kg 36 000,00 5 000,00 41000,00

opracováni špalků 16 ks 200,00 4 000,00 4 200,00
soustružení profilu kol 4 ks 5 000,00 58 400,00 63 400,00
kontroly a měřeni pojezdu kpl 14 000,00 14 000,00
celkem pojezd 49 420,00 142 410AO 191 830,00

výplet nosičů zavazadel vč. mat. 14 ks 4 000,00 15 400,00 19 400,00
obnova dvojitého stropu 2.tř. kpl 21000,00 33 500,00 54 500,00
peřejka DB 12x65x1400 mm 50 ks 24 500,00 500,00 25 000,00
lišta lemovací DB 20x10 mm 6 m 1 100,00 100,00 1 200,00
úprava stropní lampy kpl 100,00 1 500,00 1 600,00
slévárenský model popelníčku (lx držák, lx nádobka) 2 ks 1 900,00 300,00 2 200,00

., odliti popelníčků G, 4 kpl (4x držák, 4x nádobka) 5 kg 7 000,00 500,00 7 500,00
opracováni odlitků 8 ks 200,00 2 200,00 2 400,00
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Příloha č. 1 - Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

oprava vedeni parního topeni kpl 500,00 1400,00 1900,00
,: trubka Fe 0 25 mm silnostěnná k topeni 3 m 750,00 50,00 800,00

izolace trubky vč. materiálu kpl 400,00 800,00 1200,00
2 demontáž brzdových válců, přetěsnění systému vč. materiálu kpl 2 500,00 24 500,00 27 000,00
: oprava kladek v bočních dveřích služ. oddílu vč. materiálu kpl 600,00 2 500,00 3 100,00

výroba a montáž madla do L dveří stanoviště vč. materiálu kpl 800,00 200,00 1 000,00
N
O oprava prohnutí stropu oddílu 3. tř. kpl 3 000,00 25 000,00 28 000,00

vý'oba výztuh kpl 1800,00 3 800,00 5 600,00
Z úhelník Fe L 30X30x4 mm na výztuhy kružin {4ks) 15 m 4 000,00 300,00 4 300,00

výroba a montáž žebříku na čelo Z kpl 2 600,00 9 900,00 12 500,00
pásovina Fe 35X5 mm 8 m 2 300,00 200,00 2 500,00
spojovací materiál, tyč. madlo 10 kg 4 900,00 100,00 5 000,00
oprava a montáž uhláku vč. materiálu kpl 1 600,00 6 900,00 8 500,00
oprava a montáž nárazníků kpl 1000,00 7 270,00 8 270,00
pružina evolutní nárazníková 4 ks 24 000,00 2 000,00 26 000,00

celkem skříň vozu a drobná výstroj 110 550,00 138 920,00 249 470,00

retuše nátěrů, písmomaliřské práce kpl 2 000,00 33 000,00 35 000,00
á šablona pro alfanumerický kód Iks 1 300,00 200,00 1 500,00

základní nátěr obalu kotle líc a rub 19 m' 2 000,00 7 000,00 9 000,00
m
" vrchní nátěr obalu kotle líc 2x 19 m' 1 200,00 6 800,00 8 000,00
,É pískování uhláku Iks 400,00 2 100,00

2 500,00
'ákladní nátěruhláku líc a rub 5 m' 400,00 1600,00 2 000,00
vrchninátěr uhláku líc 2x 5 n? 200,00 1600,00 1800,00
základní nátěr peřejek strop 2. tř. 4 m' 300,00 4 200,00 4 500,00

S: vrchní nátěr peřejek strop 2. tř. 4 300,00 4 200,00 4 500,00

fixační nátěr izolaci potrubí 7 d 500,00 6 900,00 7 400,00
a úklad Sy 3 kg 400,00 1600,00 2 000,00
'm
·Ů vrchní Sy 8 kg 2 000,00 5 000,00 7 000,00
É ředidla a čisticí prostředky 5 kg 2 500,00 2 500,00

odmašťováni, čištěni a konzervace povrchů kpl 7 600,00 7 600,00
a Celkem povinné úpravy, nátěry, tabulky " 13 500,00 81 800,00 95 300,00

archivní výzkum kpl . ' 1000,00 1000,00
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Příloha č. 1 - Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

přípravky a polotovary 100 kg 10 00O,OO| 10 000,00 20 000,00
hrubé čištěni a popisováni součásti kpl 2 000,00 14 000,00 16 000,00

._ likvidace odpad u 3 mj ' 6 000,00 6 000,005 legislativa, revize kpl 42 000,00 42 000,00

zváženi vozu, výškové ustaven í, seřízeni nápr. tlaků kpl 22 000,00 22 000,00
O ,kušebni jízda 30 km l ks 5 000,00 20 000,00 25 000,00

provozní hmoty pro jízdu kpl 28 000,00 , 28 000,00
dokumentace, restaurátorská zpráva, adjustace (tisk 2x, PDF data) kpl 10 000,00 10 000,00
Celkem ostatní 45 000,00 125 000,00 170 000,00

vedlejší rozpočtové náklady (VRŇ) — 9 100,00 9 100,00

materiál práce
Celková cena za restaurovánivozu M 124.001 bez DPH _ ' kč 1 264 490,00 2 134 510,00 3 399 000,00

DPH 21% Kč 713 790,00

Celková cena za restaurováni vozu M 124.001VČ. DPH " kč 4 112 790,00

Pozn. l: Žádná z položek nesmí být oceněna "O". Pokud uchazeč některou z kolonek "cena zct materiái'; Použité zkratky:

příp. "ceno za práci" nevyplní, má se za to, že cena se rovná "O". Proškrtnuté pole se nevyplňuje. CuSn - bronz

Pozn. 2: Množství jednotek je pouze kvalifikovaný odhad autora RZ, nejedná se závazný údaj a uchazeči DB - dub. dřevo

při oceněn,' položek vycházejí z vlastni odbornosti a zkušeností s plněním tohoto typu, v případě potřeby Fe - železo, ocel

čerpáni věrš/ho množství jednotek toto nezakládá nárok na Úhradu víceprací. G - litina

Vysvětlivka: kpl = komplet (soubor prací nebo materiálů) Ms - mosaz

SS - nerezová ocel

Zpracoval, dne: V Kolíně dne 25.7,2023 Sy - syntetická nátěrová hmota
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TOS CUtT:SEA Kolín s.r.o. ":'= U)
kotelen "~9s'

:SC ;5.31

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky ,, projekt MŽE ntm - ZŘ 08 - Restaurování parního motorového
vozu M 124.001 Komarek"

Název poddodavatele Orientační specifikace Podíl prací v %
prováděných prací

Railway Capital a.s. pojezd, skříň vazu a drobná 30
Plzeňská 157/98, ISO 00 Praha 5,IČO 24158071 výstroj, nátěry

SONAD engineering s. r.o. parní stroj a pohon 20
Hejnická 66, 460 01 Libaec, IČO 05935318

Celkem poddodavatelé 50

Práce realizované vlastními zaměstnanci 50
zhotovitele SEA Kolín s.r.o.

V Kolíně dne 12.9.2023

Ing. Tomáš Šprysl, jednatel Ing. Pavol Hubočan

Datum: 2023.09.13 Datum: 2023.09.13
12:34:55 +02'00' 13:20:23 +02'00'

SEA Kolin s.r.o. zapsána v Oř vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vkjžka 250683
Tyršova 469, Kolin ||

280 02 Kolin

IČO 04608712 DIČ CZ 04608712


