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RÁMCOVÁ DOHODA 

č.: 

České dráhy, a.s. 

IČO: 709 94 226 

DIČ: CZ70994226 

se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039 

bankovní spojení: 

zastoupena , předsedou představenstva, a 

       , členem představenstva 

(dále jen „objednatel“) 

a 

AŽD Praha, s.r.o. 

IČO: 48029483 

DIČ: CZ48029483 

se sídlem žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 2303101/0100 

zastoupena , obchodním ředitelem, na základě plné moci 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 

veřejných zakázek“) tuto  

RÁMCOVOU DOHODU

(dále jen „dohoda“) 

*

*
*

*

*
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PREAMBULE 

S ohledem na postupné budování evropského železničního systému, který svojí provozní a 

technickou propojeností umožní bezpečný a nepřerušený pohyb drážního vozidla na dráhách 

uvedeného železničního systému, 

vzhledem k tomu, že celostátní dráhy na území České republiky jsou podle § 3a odst. 1 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

dráhách“) zařazeny do evropského železničního systému, v důsledku čehož jsou na těchto 

dráhách aplikovány příslušné předpisy České republiky a Evropské unie upravující provozní a 

technickou propojenost evropského železničního systému, 

vzhledem k tomu, že nezbytnou součástí provozní a technické propojenosti evropského 

železničního systému je také zavedení systému řízení železniční dopravy ERTMS 

skládajícího se ze systémů ETCS a GSM-R, 

vzhledem k tomu, že zavedení systému ETCS vyžaduje koordinovaný zásah do vybavení 

železničních tratí a zároveň do drážních vozidel provozovaných na těchto tratích v podobě 

instalace traťové a mobilní části uvedeného systému, 

vzhledem k tomu, že v souladu s § 49b odst. 4 zákona o dráhách a Národním 

implementačním plánem ERTMS v České republice dojde postupně na dráhách vybavených 

traťovou částí ETCS k vyloučení provozu drážních vozidel nevybavených mobilní částí 

ETCS,  

vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení provedeném v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, 

s vědomím časového a věcného rozsahu projektu postupného zavádění systému ETCS do 

drážních vozidel ve vlastnictví objednatele, který především nesmí negativně zasáhnout do 

předmětu činnosti objednatele, příp. způsobit porušení či nesplnění právních povinností 

objednatele, 

vzhledem k tomu, že zhotovitel chápe zájem objednatele na urychleném dokončení projektu 

instalace mobilní části systému ETCS do jeho drážních vozidel, jak vyžadují podmínky 

Národního implementačního plánu ERTMS, 

 

uzavírají smluvní strany tuto dohodu: 
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I. 

Předmět dohody 

1. Předmětem této dohody je založení práv a povinností stanovením základního obsahu

právního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem za účelem zadávání objednávek

objednatele k vybavení drážních vozidel ve vlastnictví objednatele mobilní částí

systému ETCS a provedení dalších činností.

2. Provádění předmětu této dohody se považuje za úpravu věci ve smyslu § 2587 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“).

3. Vybavení drážního vozidla mobilní částí systému ETCS bude probíhat na základě

objednávek objednatele.

4. V případě změny závazných právních předpisů v průběhu trvání účinnosti této

dohody, jsou smluvní strany povinny se při plnění svých smluvních závazků vždy řídit

legislativou účinnou ke dni plnění dané povinnosti.

II. 

Vymezení některých pojmů 

1. Pro účely této dohody se rozumí

a) drážním vozidlem drážní vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o dráhách ve

vlastnictví objednatele, uvedené v příloze č. 1 této dohody, jež má být vybaveno

mobilní částí systému ETCS podle této dohody,

b) ekvivalentním průkazem způsobilosti zahraniční obdoba průkazu způsobilosti

vozidla nebo průkazu způsobilosti určeného technického zařízení a další doklady a

průkazy vyžadované k provozu drážního vozidla na síti zahraničních železničních

správ, je-li drážní vozidlo k takovému provozu určeno podle této dohody nebo

podle již existujícího schválení k provozu na takové síti v době předání drážního

vozidla zhotoviteli,

c) ERA Agentura Evropské unie pro železnice podle nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/796,

d) ERTMS evropský systém řízení železniční dopravy skládající se ze systémů ETCS

a GSM-R,

e) ETCS evropský vlakový zabezpečovací systém, jenž je součástí systému ERTMS,

skládající se z mobilní a traťové části,

f) GSM-R mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční

aplikace jakožto součást systému ERTMS,

g) integrací mobilní části systému ETCS propojení mobilní části systému ETCS s

ostatními systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo

obsahovalo v době předání zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných

úprav drážního vozidla tak, aby byla zajištěna funkčnost jak mobilní části systému



Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS 

4

ETCS, tak všech těchto jiných systémů, včetně národního vlakového 

zabezpečovacího systému, 

h) instalací mobilní části systému ETCS provedení montáže mobilní části systému

ETCS do drážního vozidla (retrofitting),

i) katalogem náhradních dílů seznam náhradních dílů k mobilní části systému

ETCS zpracovaný v souladu s požadavky na obsah a formu tohoto katalogu

uvedenými v příloze č. 11 této dohody,

j) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla objednatelem potvrzující řádné

splnění všech povinností zhotovitele stanovených do III. milníku (včetně) v rámci

fáze switch-on, jak je podrobně specifikováno v čl. V. této dohody; je potvrzeno

podpisem protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla, který je přílohou č. 18

této dohody,

k) mobilní částí systému ETCS část systému ETCS určená k instalaci do drážních

vozidel,

l) objednávkou písemná výzva k poskytnutí plnění spočívajícího ve vybavení

stanoveného počtu drážních vozidel mobilní částí systému ETCS obsahující

minimálně informaci o počtu vozidel z dané řady drážních vozidel, jež mají být

vybaveny mobilní částí systému ETCS,

m) plněním objednávky činnosti zhotovitele směřující ke splnění objednávky od

prvního převzetí drážního vozidla zhotovitelem do splnění objednávky,

n) potvrzenou objednávkou objednávka akceptovaná zhotovitelem,

o) požadovanou verzí systému ETCS buď verze 3.4.0 (Level 2 vyhovující základní

normě 3 - Baseline 3) se zárukou, že budoucí přechod na verzi 3.6.0 bude možné

provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), nebo verze 3.6.0,

p) protokolárním převzetím sepsání (vč. podpisu obou smluvních stran, resp. jejich

oprávněných zástupců) jednoho z protokolů, které v určitých situacích předpokládá

tato dohoda, tedy protokolu o předání a převzetí drážního vozidla, protokolu o

technickém převzetí drážního vozidla, protokolu o ukončení fáze switch-off

drážního vozidla, protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla nebo protokolu

o ukončení fáze switch-on drážního vozidla,

q) protokolem o předání a převzetí drážního vozidla protokol sloužící pro účely

každého vzájemného předání a převzetí drážního vozidla mezi smluvními stranami,

vyjma případů, kdy tato dohoda předpokládá sepsání protokolu o technickém

převzetí drážního vozidla, protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla,

protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla nebo protokolu o ukončení fáze

switch-on drážního vozidla; vzor protokolu o předání a převzetí drážního vozidla je

uveden jako příloha č. 12 této dohody,

r) prototypem vybrané drážní vozidlo vybavené mobilní částí systému ETCS,

s) prototypováním vybavení vybraného drážního vozidla mobilní částí systému

ETCS v rámci Etapy 1 Prototypování,

t) průkazem způsobilosti průkaz způsobilosti vozidla nebo jeho ekvivalent

vyžadovaný k provozu vozidla v České republice, nebo prokazatelné schválení

vozidla k provozu ze strany ERA,
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u) průkazem způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ) průkaz

způsobilosti určeného technického zařízení podle § 47 odst. 1 zákona o dráhách, do

něhož bylo zasaženo při plnění objednávky, zejména se tím rozumí průkaz

způsobilosti národního vlakového zabezpečovače (UTZ NVZ), průkaz způsobilosti

UTZ elektrovýzbroje (UTZ E), který není dočasné nebo provizorní povahy,

v) průkazem způsobilosti vozidla průkaz způsobilosti drážního vozidla podle § 43

odst. 1 zákona o dráhách, který není dočasné nebo provizorní povahy,

w) předpisy objednatele předpisy uvedené v příloze č. 9 této dohody vydané

objednatelem, příp. předpisy s obdobným obsahem, které je po uzavření této

dohody nahradí,

x) příslušným orgánem je: (i) pro Českou republiku Drážní úřad se sídlem

Wilsonova 300/8, Praha 2; (ii) nebo namísto orgánu uvedeného pod bodem (i)

Agentura Evropské unie pro železnice (ERA),

y) relevantními předpisy zákon o dráhách, předpisy vydané k jeho provedení, TSI-

CCS, předpisy ERA, předpisy objednatele, závazné požadavky Správy železnic,

státní organizace, resp. zahraničních železničních správ, závazné požadavky

příslušného orgánu, příp. jiné právní předpisy vztahující se na plnění objednávky,

včetně budoucích změn provedených v těchto předpisech za účinnosti této dohody,

z) řadou drážních vozidel, popř. řadou skupina drážních vozidel (typ) vykazujících

shodné znaky, která je takto označena v příloze č. 1 této dohody,

aa) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla mobilní částí systému ETCS 

(vyjma vybraného drážního vozidla dané řady) v rámci Etapy 2 Sériové vybavení, 

bb) splněním objednávky řádné vybavení stanoveného počtu drážních vozidel mobilní 

částí systému ETCS zhotovitelem, včetně provedení všech souvisejících činností, a 

předání drážních vozidel po technické i právní stránce způsobilých k provozu zpět 

objednateli, 

cc) STM modulem řešení funkčně propojující mobilní část ETCS s příslušným

národním vlakovým zabezpečovačem, které je v souladu s technickou specifikací

ETCS, jež tvoří přílohu č. 3 dohody,

dd) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená fázi plnění této dohody, ve

které se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; mobilní část

systému ETCS je v tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode); tato fáze je

ukončena podpisem protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla po

splnění povinnosti zhotovitele ve všech státech jeho provozu; podrobná specifikace

povinností zhotovitele v rámci této fáze plnění dohody je obsažena v článku V. této

dohody. Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a

integrací mobilní části ETCS (instalace a integrace mobilní části ETCS musí být

provedena vždy tak, aby byla možná jednočlenná obsluha drážního vozidla),

ee) switch-off převzetím drážního vozidla konečné předání technicky vybaveného 

drážního vozidla a technické dokumentace podle přílohy č. 11 této dohody 

zhotovitelem objednateli v rámci fáze switch-off; mobilní část systému ETCS je v 

drážním vozidle instalována a je v tzv. ISOLATION mode; drážní vozidlo musí být 

způsobilé provozu ve stejném rozsahu jako před instalací mobilní části systému 



 

Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS 

 

 

6 
 

ETCS; součástí je předání všech souvisejících dokumentů požadovaných účinnou 

legislativou objednateli; předání a převzetí probíhá v jednom nebo postupně ve 

dvou okamžicích podle toho, zda zhotovitel současně s fyzickým předáním a 

převzetím drážního vozidla předá objednateli rovněž veškerou technickou 

dokumentaci podle přílohy č. 11 nebo se rozhodne předat objednateli nejprve 

technicky vybavené drážní vozidlo a poté technickou dokumentaci k tomuto 

drážnímu vozidlu; je potvrzeno podpisem protokolu o ukončení fáze switch-off 

drážního vozidla podle pravidel uvedených v tomto protokolu, který je přílohou č. 

10 této dohody, 

ff) switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) fázi plnění této dohody, jejímž cílem je 

schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního 

zabezpečovače drážního vozidla a jeho schválení příslušným orgánem ve všech 

státech, kde má být drážní vozidlo dle přílohy č. 1 této dohody provozováno; tato 

fáze je pro každý stát samostatně ukončena podpisem protokolu o ukončení fáze 

switch-on drážního vozidla; podrobná specifikace povinností zhotovitele v rámci 

této fáze plnění dohody je obsažena v čl. V této dohody, 

gg) switch-on převzetím drážního vozidla konečné převzetí drážního vozidla a 

technické dokumentace podle přílohy č. 11 této dohody objednatelem v rámci fáze 

switch-on, drážní vozidlo má nainstalovanou a funkční mobilní část systému ETCS, 

kterou je možné plně využívat v jednotlivých státech, kde má být drážní vozidlo dle 

přílohy č. 1 této dohody provozováno, což je prokázáno zápisy příslušného orgánu 

do průkazu způsobilosti vozidla či jiného ekvivalentního průkazu způsobilosti 

drážního vozidla; součástí je předání všech souvisejících dokumentů požadovaných 

účinnou legislativou objednateli; převzetí probíhá v jednom nebo postupně ve více 

okamžicích podle toho, zda zhotovitel předává objednateli současně s fyzickým 

předáním a převzetím drážního vozidla rovněž veškerou technickou dokumentaci 

podle přílohy č. 11 této dohody potřebnou pro provozování drážního vozidla ve 

státech podle přílohy č. 1 této dohody, nebo je drážní vozidlo předáno nezávisle na 

předání technické dokumentace k tomuto drážnímu vozidlu, popř. není drážní 

vozidlo v souladu s touto dohodou v rámci fáze switch-on předáváno; je potvrzeno 

podpisem protokolu o ukončení fáze switch-on drážního vozidla podle pravidel 

uvedených v tomto protokolu, který je přílohou č. 6 této dohody, 

hh) školením obslužného personálu objednatele činnost zhotovitele v rámci fáze 

switch-on směřující k zaškolení personálu objednatele provádějící obsluhu a údržbu 

mobilní části systému ETCS vymezená v příloze č. 8 této dohody a provedená 

v českém jazyce, 

ii) technickou dokumentací dokumentace nezbytná pro schválení, provoz a údržbu 

sériově vybaveného drážního vozidla a prototypu příslušným orgánem pro Českou 

republiku; zejména dokumentace v rozsahu podle § 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 

zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění 

pozdějších předpisů, vytvořená zhotovitelem při plnění objednávky a předaná 
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objednateli, a dále dokumentace stanovená v čl. IV., odst. 11 a v přílohách č. 8 a 11 

této dohody, 

jj) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené mobilní částí 

systému ETCS v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro překážky 

spočívající v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu 

s využitím systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

kk) technickým převzetím převzetí drážního vozidla objednatelem potvrzující řádné 

splnění všech povinností zhotovitele stanovených do I. milníku v rámci fáze 

switch-off, jak je podrobně specifikováno v čl. V této dohody; je potvrzeno 

podpisem protokolu o technickém převzetí drážního vozidla, který je přílohou č. 17 

této dohody, 

ll) traťovou částí systému ETCS část systému ETCS instalovaná na železniční dráze, 

mm) TSI-CCS nařízení Evropské komise č. 2016/919 ze dne 27. května 2016 o 

technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a 

zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, 

nn) vybavením drážního vozidla mobilní částí systému ETCS činnosti zhotovitele 

vymezené v čl. V odst. 3 a odst. 4 této dohody, tj. veškeré činnosti provedené 

v rámci fáze switch-off a fáze switch-on v souhrnu, 

oo) vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené mobilní částí systému 

ETCS v režimu switch-on způsobilé k provozu na síti Správy železnic, státní 

organizace,  

pp) vybraným drážním vozidlem první drážní vozidlo z dané řady drážních vozidel 

určené k prototypování, 

qq) zadáním objednávky odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli, 

rr) zařízením mobilní část systému ETCS a veškeré plnění současně instalované do 

drážního vozidla za účelem její integrace do drážního vozidla, 

ss) změnou schváleného stavu (ZSS) stav konkrétního drážního vozidla, u kterého 

došlo k dílčí úpravě po schválení dokumentace příslušným orgánem, avšak drážní 

vozidlo je stále typově shodné; 

tt) ISOLATION mode (IS, mód izolace) – stav drážního vozidla kdy je mobilní částí 

ETCS odpojena od brzdového systému vozidla (tzv. isolated mode). 

uu) Aplikace OSS - informační a komunikační systém dle článku 12 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře 

Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004, jímž žadatel 

podává žádost o povolení typu, povolení k uvedení vozidel na trh a jednotná 

osvědčení o bezpečnosti.  

 

III.  

Postup zadávání objednávek podle této dohody 

1. Objednatel je na základě této dohody oprávněn zadávat zhotoviteli objednávky na 

vybavení drážních vozidel mobilní částí systému ETCS podle přílohy č. 1 této dohody. 

Objednávku lze v souladu s touto dohodou zadat po dobu platnosti této dohody. 
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2. Objednatel se zavazuje zadat zhotoviteli objednávku na prototypování vybraného 

drážního vozidla a sériové vybavení 17 (sedmnácti) drážních vozidel z řady 750.7 

(dále jen „garantované plnění řady 750.7“), a to vše v den podpisu této dohody. 

Objednatel není povinen zhotoviteli zadat vybavení zbývajícího počtu (tj. nad rámec 

počtu drážních vozidel garantovaného objednatelem v prvním pododstavci tohoto 

odstavce dohody) drážních vozidel mobilní částí systému ETCS určených k vybavení 

podle přílohy č. 1 této dohody (dále jen „negarantované plnění“). 

Objednatel je oprávněn zadat zhotoviteli objednávku na vybavení části nebo celého 

negarantovaného plnění mobilní částí ETCS za předpokladu, že (i) termín zahájení 

vybavení drážních vozidel, které jsou předmětem objednávky, bude plynule navazovat 

na poslední vybavované drážní vozidlo z příslušné řady drážních vozidel a současně 

(ii) mezi dnem doručení této objednávky zhotoviteli a dnem zahájení vybavení 

prvního drážního vozidla z této objednávky uplyne doba v délce alespoň 10 měsíců. 

3. Závazný vzor objednávky je vymezen v příloze č. 2 této dohody. K objednávce, která 

neobsahuje všechny náležitosti stanovené v této dohodě, se nepřihlíží. 

4. Objednatel odešle zhotoviteli objednávku postupem podle této dohody ve dvou 

vyhotoveních. Objednávku negarantovaného plnění je, vedle statutárního orgánu 

objednatele, oprávněn podepsat i ředitel organizačního útvaru Objednatele – Odboru 

servisu kolejových vozidel. 

5. Plnění objednávek bude probíhat podle harmonogramu, jehož informativní grafické 

zobrazení  je přílohou č. 4 této dohody a jehož závazná pravidla a lhůty jsou uvedeny 

v čl. VII dohody (dále jen „harmonogram“). 

6. Harmonogram je možné na základě dohody smluvních stran upravovat, a to zejména 

s ohledem na aktuální provozní potřeby objednatele; zejména lze odložit vybavení 

drážních vozidel mobilní částí systému ETCS, změnit pořadí drážních vozidel oproti 

harmonogramu nebo změnit pravidla uvedená v čl. VII odst. 1 této dohody. Úpravy 

harmonogramu dle předchozí věty jsou smluvní strany oprávněny provádět pouze 

v mezích zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že 

zpravidla každé tři měsíce trvání dohody si vzájemně sdělí osobami oprávněnými dle 

této dohody aktualizaci harmonogramu, a to za účelem zohlednění jakýchkoliv 

odchylek od původního harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že aktualizace 

harmonogramu se nepovažuje za formální změnu dohody, která by vyžadovala formu 

písemného dodatku k dohodě. Aktualizaci harmonogramu musí schválit obě smluvní 

strany. Osoby oprávněné jednat o změnách harmonogramu jsou uvedeny v čl. XVII., 

odst. 4 dohody. 

7. Zhotovitel je povinen každou objednávku zadanou v souladu s dohodou akceptovat. 

Písemně potvrzenou objednávku je zhotovitel povinen doručit zpět objednateli do 5 (v 

případě objednávky negarantovaného plnění do 10) kalendářních dnů od jejího 

obdržení. Ke změnám, které zhotovitel provede v objednávce, se nepřihlíží. 

8. Potvrzená objednávka doručená zpět objednateli má právní povahu smlouvy. 
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9. Objednatel je oprávněn zrušit část objednávky ve vztahu k drážním vozidlům, která

dosud nebyla předána zhotoviteli k vybavení mobilní částí systému ETCS:

a) je-li příslušné drážní vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu nehody nebo je

příslušné vozidlo nezpůsobilé k instalaci mobilní části systému ETCS a není-li

možné jej nahradit drážním vozidlem z negarantovaného plnění; právo

zhotovitele na náhradu nákladů účelně vynaložených do doby zrušení části

objednávky tím není dotčeno,

b) je-li zhotovitel déle než 12 měsíců v prodlení s plněním příslušné objednávky

v rámci prototypování, nebo

c) je-li zhotovitel v úpadku.

IV. 

Podmínky plnění objednávky podle této dohody 

1. Splnění objednávky bude provedeno zhotovitelem na jeho náklad a odpovědnost

v souladu s relevantními předpisy, touto dohodou a potvrzenou objednávkou.

2. Objednatel předá zhotoviteli ke splnění objednávky spolu s drážním vozidlem pouze

následující věci (dokumenty): (a) průkaz způsobilosti vozidla, (b) průkazy způsobilosti

UTZ (určená technická zařízení), (c) seznam provedených oprav týkajících se

vlakového zabezpečovače. Budou-li v období od uzavření této dohody prováděny na

drážním vozidle určeném k vybavení mobilní částí systému ETCS změny s možným

vlivem na zajištění plnění dle této dohody, zavazuje se objednatel tuto skutečnost

oznámit zhotoviteli nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánovaným předáním

drážního vozidla zhotoviteli k zahájení realizace plnění dle harmonogramu a současně

mu předat aktualizovaný orientační seznam ZSS daného drážního vozidla. Za

předpokladu, že zhotovitel o změnách nevěděl a nemohl je rozumně očekávat ani při

vynaložení veškeré odborné péče a současně tyto změny mají objektivně a

nevyhnutelně za následek zvýšení nákladů na plnění u daného drážního vozidla na

straně zhotovitele, je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti včetně

předpokládaného navýšení nákladů na své straně bezodkladně, vždy však před

započetím plnění u daného drážního vozidla, informovat. Smluvní strany se následně

zavazují jednat o povaze takových změn a jejich vlivu na jednotkovou cenu dle čl. XI

odst. 1 dohody, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon o zadávání veřejných

zakázek. Nedohodnou-li se smluvní strany v důsledku takových změn na úpravě

jednotkové ceny dle čl. XI odst. 1 dohody, objednatel nebo zhotovitel od plnění

dohody u daného drážního vozidla odstoupí (bez ohledu na další ustanovení této

dohody). Právo zhotovitele na náhradu nákladů účelně vynaložených do doby zrušení

části objednávky tím není dotčeno.

3. Prototyp dané řady drážních vozidel a podle něj i další drážní vozidla z téže řady

budou vybaveny požadovanou verzí mobilní části systému ETCS.

4. Užije-li zhotovitel ke splnění objednávky poddodavatele, odpovídá za jeho činnost,

jako by plnil sám. V části plnění předmětu této dohody (popř. objednávek), kterou má
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dle přílohy č. 5 dohody plnit poddodavatel, je zhotovitel oprávněn použít pouze 

poddodavatele uvedené v této příloze č. 5 dohody. Zhotovitel může poddodavatele 

uvedené v příloze č. 5 této dohody nahradit nebo doplnit pouze takovým 

poddodavatelem nebo poddodavateli, kteří mají minimálně stejnou kvalifikaci, jaká 

byla prostřednictvím původního poddodavatele nebo poddodavatelů prokázána 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jehož výsledkem je uzavření této dohody. 

Zhotovitel však nesmí přistoupit k nahrazení nebo doplnění poddodavatelů uvedených 

v příloze č. 5 této dohody bez předchozího písemného souhlasu objednatele; na 

udělení souhlasu objednatele není právní nárok. Objednatel bezdůvodně neodmítne 

udělit souhlas se změnou poddodavatele. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními (zejména 

podnikatelskými), odbornými znalostmi a zkušenostmi a dostatečnou kapacitou 

nezbytnou ke splnění každé objednávky zadané na základě této dohody a že splnění 

každé objednávky zajistí prostřednictvím odborně způsobilých osob. 

6. Veškerá komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem bude probíhat v českém

jazyce. V případě, že se na plnění objednávky budou podílet osoby neovládající český

jazyk, zavazuje se zhotovitel zajistit na své náklady přítomnost tlumočníka.

7. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy ohledně způsobu plnění objednávky.

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu

příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný příkaz v řádném plnění

objednávky, zhotovitel není povinen podle něj postupovat, pokud objednatele na

nevhodnost tohoto příkazu nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení upozorní

a objednatel tento příkaz následně písemně nepotvrdí. Upozornění podle předchozí

věty lze doručit prostřednictvím sítě elektronických komunikací (čl. XVII odst. 3 této

dohody), budou-li poté bez zbytečného odkladu doručeny také postupem podle této

dohody (čl. XVII odst. 1 této dohody). Objednatel se zavazuje doručení upozornění

dle předchozí věty bez zbytečného odkladu potvrdit zasláním e-mailu na adresu, z níž

bylo upozornění odesláno.

8. Objednatel má právo kontrolovat plnění objednávky zhotovitelem, příp. jím pověřenou

osobou. Kontroly objednatele u zhotovitele nemusí být předem ohlášeny, nesmí však

nepřiměřeně zasahovat do činností zhotovitele a jeho poddodavatelů při plnění

objednávky. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna požadovat, aby o provedené

kontrole byl sepsán zápis.

9. Zhotovitel a objednatel budou v době plnění objednávky pořádat kontrolní setkání k

projednání otázek souvisejících s plněním objednávek, požádá-li o to objednatel.

Termíny kontrolních setkání budou stanovovány objednatelem alespoň 3 pracovní dny

předem. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby se kontrolních setkání

za zhotovitele účastnily jiné osoby, než se účastnily do té doby.

10. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele předložení písemné zprávy o

postupu plnění objednávek. Zhotovitel je povinen zprávu předložit do 5 pracovních
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dnů od obdržení žádosti. Seznámení se s obsahem zprávy, její vzetí na vědomí, příp. 

jiný obdobný úkon objednatele, nelze v žádném případě považovat za změnu této 

dohody nebo podmínek stanovených v objednávce, příp. za přenesení odpovědnosti za 

splnění objednávky ze zhotovitele na objednatele. Obsahem zprávy podle první věty 

budou zejména údaje o:  

a) postupu plnění objednávek, 

b) skutečnostech ovlivňujících plnění harmonogramu, 

c) potenciálních rizicích ohrožujících plnění harmonogramu nebo 

d) vnitřních poměrech zhotovitele, jež by mohly mít vliv na plnění této dohody. 

11. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat o 

následujících milnících a poskytnout mu následující doklady: 

  

 

 

 

  

 

 

          

 

  

  

 

 

           

 

 

 

Ze všech dokumentů uvedených v tomto odstavci musí být patrné, ke kterému 

drážnímu vozidlu se vztahují, a to zejména uvedením jeho EVN. Dokumenty uvedené 

pod písm. a) v prvním pododstavci tohoto odstavce musí být doprovozeny 

dokumenty, z nichž plyne, že akreditovaná laboratoř je způsobilá k testování 

v souladu se SUBSET 076 (TSI-CCS) a dále výsledné protokoly ze zkoušek 

akreditovanou laboratoří (laboratory a field). ES certifikát vydaný oznámeným 

subjektem o shodě komponentů ETCS podle písm. a) se musí vztahovat alespoň 

k těmto prvkům interoperability: 

a) ETCS on-board, 

b) Odometry equipment, 

c) Interface of external STM a 

d) GSM-R ETCS Data only Radio. 

Zhotovitel dále předloží všechny dokumenty, na něž ES certifikát o shodě 

komponentů ETCS odkazuje. ES prohlášení o shodě komponentů ETCS bude 

*
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provedeno v souladu požadavky příslušných příloh směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. 

Zhotovitel dále předloží ES certifikát o ověření subsystému ERTMS vydaný 

oznámeným subjektem a ES prohlášení o ověření subsystému ERTMS; zhotovitel 

předloží všechny dokumenty, na něž ES certifikát o ověření subsystému ERTMS 

odkazuje. ES prohlášení o ověření subsystému ERTMS bude provedeno v souladu s 

požadavky příslušných příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. 

12. Zhotovitel se zavazuje plnit dohodu v souladu s relevantními předpisy. Smluvní strany 

se dohodly, že za předpokladu, že dojde v průběhu plnění dohody k jakékoli změně či 

doplnění některého z relevantních předpisů, zavazuje se zhotovitel tyto změny při 

realizaci plnění zohlednit. Zhotovitel je oprávněn v rozsahu, v jakém to umožnuje 

zákon o zadávání veřejných zakázek, požadovat po objednateli úhradu nezbytných, 

rozumně a prokazatelně vynaložených nákladů na nezbytné změny plnění dohody, 

které byly způsobeny v důsledku změn relevantních předpisů, ke kterým došlo po 

uzavření dohody a o kterých zhotovitel v době uzavření dohody nevěděl a nemohl je 

rozumně očekávat ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze očekávat 

od subjektů působících v daném tržním segmentu. Za předpokladu, že dojde ke 

změnám relevantních předpisů dle předchozí věty, je zhotovitel povinen objednatele o 

této skutečnosti a veškerých jejích dopadech (včetně předpokládaných nákladů) bez 

zbytečného odkladu písemně informovat. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany 

dohodly, že za změnu relevantních předpisů ve smyslu tohoto odstavce se nepovažuje 

předvídatelná změna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o 

interoperabilitě železničního systému v Evropské unii o schvalování (povolování 

provozu) drážních vozidel. 

 

V.  

Činnosti zhotovitele při plnění objednávky 

1. Zhotovitel se zavazuje provést vybavení drážních vozidel mobilní částí systému ETCS 

na základě objednávek objednatele v rozsahu stanoveném touto dohodou a příslušnou 

objednávkou, a to ve dvou etapách specifikovaných v čl. V odst. 3 a odst. 4 dohody. 

2. Plnění objednávek bude realizováno ve dvou etapách: Etapa 1 Prototypování a Etapa 2 

Sériové vybavení, přičemž každá z etap bude realizována nejprve ve fázi switch-off a 

poté ve fázi switch-on. 
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VI.  

Místo plnění objednávky 

1. Místem plnění objednávky budou technicky vhodné prostory zajištěné zhotovitelem na 

území České republiky, popř. jiné místo určené dohodou smluvních stran (dále jen 

„místo plnění objednávky“). Zhotovitel nese odpovědnost za výběr technicky 

vhodných prostor ke splnění objednávky, a to i v případě, že na základě samostatné 

dohody bude zhotovitel využívat prostory objednatele či osoby s ním propojené. 

2. Místem veškerých předání a převzetí drážních vozidel mezi smluvními stranami za 

účelem naplnění předmětu dohody a splnění objednávek je místo plnění objednávky. 

Přepravu zajišťuje a náklady na převoz drážního vozidla do místa předání a převzetí 

drážních vozidel nese objednatel. 

3. Místem školení obslužného personálu a předání technické dokumentace je adresa 

objednatele uvedená v čl. XVII odst. 1 písm. a) této dohody, nedohodnou-li se osoby 

uvedené v čl. XVII. odst. 4, písm. a) nebo b) na jiném místě školení a předání. 

4. Místem školení obslužného personálu objednatele je místo plnění objednávky, je-li 

účast obslužného personálu objednatele nezbytná již v období plnění objednávky, 

nebo jiné prostory určené dohodou smluvních stran. Náklady na dopravu obslužného 

*
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personálu objednatele na místo plnění a pobyt obslužného personálu objednatele na 

místě plnění objednávky hradí objednatel. 

VII. 

Harmonogram plnění objednávky 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění objednávky v termínu stanoveném objednatelem

v souladu s harmonogramem, popř. upraveným harmonogramem podle této dohody.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli drážní vozidla v termínu určeném dle

harmonogramu, popř. upraveného harmonogramu dle pravidel uvedených v této

dohodě. Plnění objednávek bude probíhat dle následujících pravidel:

a) Prototypování drážních vozidel řady 750.7 bude zahájeno v den potvrzení

objednávky dle této dohody. Zhotovitel je oprávněn fyzicky disponovat

s vybraným drážním vozidlem ihned po zahájení prototypování.

c) Fáze switch-on Etapy 1 Prototypování bude u dané řady zahájena den následující

po dni switch-off převzetí vybraného drážního vozidla příslušné řady. Bude-li

zhotovitel požadovat fyzickou dispozici s vybraným drážním vozidlem v rámci

fáze switch-on, nedojde tím k pozastavení Etapy 2 Sériové vybavení u příslušné

řady drážních vozidel. Pozastavení Etapy 2 Sériové vybavení u příslušné řady

drážních vozidel nastane v případě, kdy z důvodu činností zhotovitele dle čl.

V odst. 3 předposlední pododstavec (II. část fáze switch-on – IV. milník) písm.

a) dojde k omezení provozní uplatnitelnosti drážního vozidla oproti stavu před

zahájením vybavování a objednatel o takové pozastavení požádá.

d) Etapa 2 Sériové vybavení ve fázi switch-off bude zahájena den následující po

dni switch-off převzetí vybraného drážního vozidla řady 750.7, přičemž

zhotovitel je oprávněn disponovat v rámci této řady vždy 2 drážními vozidly

současně, nedohodnou-li se osoby oprávněné měnit harmonogram v konkrétním

případě písemně jinak.

- Pro jednotlivá drážní vozidla platí, že I. milník je u jednotlivých drážních

vozidel vždy zahájen den následující po dni switch-off převzetí

předcházejícího drážního vozidla, popř. switch-on převzetí předcházejícího

drážního vozidla (postupuje-li zhotovitel dle čl. VII odst. 7 dohody),

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

e) Zhotovitel je oprávněn fyzicky disponovat s drážními vozidly ve fázi switch-on

Etapy 2 Sériové vybavení následovně:

- s drážními vozidly, u nichž bude realizováno switch-off převzetí před

realizací switch-on převzetí prototypu dané řady, je zhotovitel oprávněn

disponovat ihned po switch-on převzetí prototypu příslušné řady, a to vždy

s jedním drážním vozidlem současně,

*
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- v případě ostatních drážních vozidel kdykoliv v průběhu příslušné lhůty pro

splnění povinností zhotovitele v rámci III. milníku, a to vždy s jedním

drážním vozidlem současně, přičemž do tohoto počtu se počítají i drážní

vozidla přistavená zhotoviteli k plnění fáze switch-off  Etapy 2 Sériové

vybavení.

- Fyzické dispozice zhotovitele s jednotlivými drážními vozidly na sebe

navazují bezprostředně za sebou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Smluvní strany sjednávají, že I. a II. část fáze switch-off Etapy 1 Prototypování (I. a

II. milníku současně) bude dokončena nejpozději . 

O přistavení vybraného drážního vozidla je zhotovitel povinen požádat kontaktní 

osobu ve věcech procesních objednatele minimálně 14 kalendářních dnů předem, 

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak a objednatel je 

povinen zajistit v tomto termínu určeném zhotovitelem předání vybraného drážního 

vozidla zhotoviteli. Ode dne protokolárního převzetí drážního vozidla počíná 

zhotoviteli běžet doba, po kterou je oprávněn s vybraným drážním vozidlem 

disponovat. Zhotovitel je v rámci této žádosti povinen uvést také dobu, po kterou bude 

s vybraným drážním vozidlem disponovat. 

3. Smluvní strany sjednávají maximální celkovou dobu realizace I. a II. části fáze switch-

on Etapy 1 Prototypování (III. a IV. milníku současně) na .

O přistavení vybraného drážního vozidla je zhotovitel povinen požádat kontaktní

osobu ve věcech procesních objednatele minimálně 14 kalendářních dnů předem,

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak a objednatel je

povinen zajistit v tomto termínu určeném zhotovitelem předání vybraného drážního

vozidla zhotoviteli. Ode dne protokolárního převzetí drážního vozidla počíná

zhotoviteli běžet doba, po kterou je oprávněn s vybraným drážním vozidlem

disponovat. Zhotovitel je v rámci této žádosti povinen uvést také dobu, po kterou bude

s vybraným drážním vozidlem disponovat.

4. Smluvní strany sjednávají maximální celkovou dobu realizace I. a II. části fáze switch-

off Etapy 2 Sériové vybavení (I. a II. milníku současně) na:

Zhotovitel je oprávněn po celou tuto dobu s drážním vozidlem fyzicky disponovat. 

Etapa 2 Sériové vybavení může být zahájena vždy až po řádném ukončení II. části 

fáze switch-off Etapy 1 Prototypování (II. milníku) vybraného drážního vozidla dané 

řady. 

*

*

*
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5. Smluvní strany sjednávají maximální celkovou dobu realizace I. části fáze switch-on 

Etapy 2 Sériové vybavení (III. milníku) na 1 měsíc ode dne switch-off převzetí 

drážního vozidla. U žádného z drážních vozidel neskončí tato lhůta dříve než 3 měsíce 

po dni switch-on převzetí prototypu příslušné řady drážních vozidel. Objednatel v této 

lhůtě umožní zhotoviteli prohlídku každého drážního vozidla v depech objednatele za 

účelem fyzické kontroly drážního vozidla a nahrání softwaru v délce maximálně tří 

dnů v případě jednoho drážního vozidla. 

6. Smluvní strany sjednávají maximální celkovou dobu realizace II. části fáze switch-on 

Etapy 2 Sériové vybavení (IV. milníku) na 3 měsíce ode dne kompletního převzetí 

drážního vozidla. Zhotovitel není oprávněn po tuto dobu s drážním vozidlem jakkoliv 

fyzicky disponovat. 

7. Zhotovitel je oprávněn sloučit plnění činností náležejících do I., III. a IV. milníku 

Etapy 2 Sériové vybavení. V takovém případě se použije obdobně čl. VII odst. 4 

dohody s tím, že lhůty v něm uvedené se prodlužují o 7 dnů. Zhotovitel není v těchto 

případech povinen realizovat činnosti náležející do II. milníku Etapy 2 Sériové 

vybavení. 

8. Výběr konkrétních drážních vozidel, která budou předána zhotoviteli k realizaci plnění 

dle dohody v jednotlivých etapách, určuje výhradně objednatel, vždy však v souladu 

se závazným harmonogramem, není-li stanoveno touto dohodou jinak. 

9. Na počítání lhůt uvedených v této dohodě se použijí pravidla uvedená v občanském 

zákoníku. Dnem se vždy rozumí i započatý den. Připadne-li poslední den lhůty na 

sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže 

následující. 

10. Zhotovitel je povinen splnit objednávku ve lhůtách stanovených v tomto článku, jinak 

je v prodlení. Bude-li předmětem objednávky více drážních vozidel nebo bude-li 

plněno více objednávek současně, plynou lhůty pro vybavení jednotlivých drážních 

vozidel mobilní částí systému ETCS pro každé drážní vozidlo samostatně. Tento 

odstavec se použije přiměřeně i na lhůty, v nichž plní určitou povinnost objednatel, 

zejména lhůtu k předání drážního vozidla zhotoviteli k realizaci plnění. 

 

VIII.  

Předání a převzetí drážního vozidla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, sepíší smluvní strany při každém vzájemném předání 

každého drážního vozidla mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci obou etap (čl. 

V odst. 2 této dohody) plnění předmětu dohody protokol o předání a převzetí drážního 

vozidla, který je přílohou č. 12 této dohody. Zhotovitel před prvním předáním 

a převzetím daného drážního vozidla provede vstupní prohlídku vozidla za účelem 

zjištění způsobilosti drážního vozidla k instalaci mobilní části systému ETCS a 

souladu stavu drážního vozidla se seznamem ZSS. V případě, že vozidlo nebude 

způsobilé k instalaci mobilní části systému ETCS nebo nebude v souladu se 
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seznamem ZSS, není zhotovitel povinen vozidlo převzít, a to až do uzavření dohody 

dle čl. IV odst. 2 této dohody. V případě, že bude konkrétní vozidlo nezpůsobilé 

k plnění objednávky a objednatel se rozhodne, že vozidlo nebude uvádět do stavu 

způsobilého k plnění objednávky, vzniká zhotoviteli právo provádění plnění ve vztahu 

ke konkrétnímu vozidlu nezahájit a neprodleně požádat o přistavení dalšího vozidla. 

Po dobu trvání nezpůsobilosti, resp. přistavení jiného vozidla není zhotovitel 

v prodlení a tato skutečnost je důvodem pro úpravu – aktualizaci harmonogramu. 

2. Převzetí drážních vozidel objednatelem po realizaci plnění zhotovitelem bude probíhat

následujícím způsobem:

*
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3. Rozhodne-li se zhotovitel využít svého práva v souladu s čl. VII odst. 7 této dohody, 

pak nedojde k technickému převzetí drážního vozidla ani switch-off převzetí drážního 

vozidla, nýbrž okamžitě ke kompletnímu převzetí drážního vozidla. 

4. Veškeré protokoly budou smluvními stranami zpracovány ve dvou vyhotoveních, 

přičemž každé smluvní straně přísluší jedno vyhotovení. Veškeré protokoly budou 

datovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Objednávka je splněna, je-li dokončeno řádné vybavení drážních vozidel, na něž se 

vztahuje objednávka, mobilní částí systému ETCS a vybavená drážní vozidla jsou 

předána objednateli. 

6. Společně se switch-on převzetím posledního vybaveného drážního vozidla v rámci 

jedné objednávky (tj. po sepsání protokolu o ukončení fáze switch-on drážního 

vozidla) objednatel vystaví potvrzení o splnění objednávky a předá jej zhotoviteli 

(dále jen „potvrzení o splnění objednávky“). Pokud se však na vybavených drážních 

vozidlech vyskytnou vady ve smyslu odstavce 10 tohoto článku, potvrzení o splnění 

objednávky nelze vydat před odstraněním poslední vady na vybaveném drážním 

vozidle, na něž se vztahuje objednávka. Vzor potvrzení o splnění objednávky je 

stanoven v příloze č. 7 této dohody. Potvrzení o splnění objednávky je potvrzením o 

řádném splnění objednávky. Potvrzení o splnění objednávky nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za vady, které byly nebo budou objednatelem uplatněny v záruční době 

po převzetí vybaveného drážního vozidla. 

7. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na zhotovitele okamžikem 

protokolárního převzetí drážního vozidla od objednatele v souladu s touto dohodou. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na konkrétním drážním vozidle, a to od 

okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla zhotovitelem do opětovného 

*
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protokolárního převzetí drážního vozidla objednatelem. Zhotovitel je povinen při 

každém protokolárním převzetí každého drážního vozidla uvést do příslušného 

protokolu zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Objednatel je povinen při 

protokolárním převzetí drážního vozidla do příslušného protokolu uvést zjevné vady 

(poškození) drážního vozidla, které vznikly v době, kdy nesl nebezpečí škody na 

drážním vozidle zhotovitel. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění těchto vad 

po zhotoviteli a není povinen drážní vozidlo protokolárně převzít dříve, než budou 

vytknuté vady odstraněny.   

8. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla v rámci I. části fáze

switch-off přechází na objednatele technickým převzetím drážního vozidla, popř.

switch-on převzetím drážního vozidla, postupuje-li zhotovitel v souladu s čl. VII odst.

7 dohody. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla v rámci I.

části fáze switch-on přechází na objednatele kompletním převzetím drážního vozidla.

9. Drážní vozidlo je vybaveno mobilní částí systému ETCS řádně, splní-li zhotovitel bez

vad veškeré povinnosti stanovené touto dohodou a obecně závaznými právními

předpisy.

10. V případě, že se na drážním vozidle v době technického převzetí nebo switch-off

převzetí budou vyskytovat vady, které nebrání provozu drážního vozidla a lze je

zhotovitelem odstranit u objednatele, lze takové drážní vozidlo přesto převzít. Tato

skutečnost bude zaznamenána v protokolu o technickém převzetí drážního vozidla

nebo v protokolu o switch-off převzetí drážního vozidla společně s popisem vad a

postupem vedoucím k odstranění těchto vad. Zhotovitel je povinen odstranit vady

podle tohoto odstavce do 30 kalendářních dnů od sepsání protokolu o technickém

převzetí drážního vozidla nebo protokolu o switch-off převzetí drážního vozidla,

nedohodne-li se s objednatelem jinak. Tento odstavec se obdobně použije i na

kompletní převzetí drážního vozidla, jakož i na další případná předání drážních

vozidel zhotovitelem objednateli.

11. Drážní vozidlo stižené vadami bránícími provozu nebo vadami nebránícími provozu,

které nelze odstranit zhotovitelem u objednatele, nelze protokolárně převzít. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že v rámci I. části fáze switch-off

vadou bránící v provozu není skutečnost spočívající v nedostatku schválení

příslušným orgánem, v jejímž důsledku nelze drážní vozidlo provozovat v osobní

železniční dopravě.

12. V případě, že po switch-on převzetí vybaveného drážního vozidla, po dobu platnosti a

účinnosti této dohody, nejpozději však do 96 měsíců od uzavření této dohody, dojde

ke změně právních nebo technických norem, nebo ke změně požadavků Správy

železnic, státní organizace a vybavené drážní vozidlo tyto nové normy nebo

požadavky nesplňuje, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebnou

součinnost k provedení opravy nebo úpravy vybaveného drážního vozidla, aby byly

tyto nové normy nebo požadavky splněny; potřebnou součinností ve smyslu tohoto
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odstavce dohody se rozumí zpřístupnění informací, dokumentace nebo licencí, které 

zhotovitel použil při plnění této dohody.  

 

IX.  

Bankovní záruky 

1. Zhotovitel je povinen zároveň se zálohovou fakturou dle čl. XI odst. 2 této dohody, 

poskytnout platnou bankovní záruku za akontaci - zálohu vystavenou bankou podle 

odst. 3 tohoto článku (dále jen „záruka za akontaci“), a to buďto ve formě 

originálního písemného vyhotovení bankovní záruky nebo ve formě elektronické 

bankovní záruky v elektronickém formátu (PDF) s připojenými uznávanými 

elektronickými podpisy osob jednajících za banku, přičemž:  

a) záruka za akontaci bude vystavena na částku odpovídající výši faktury vystavené 

v rámci zálohové platby bez DPH dle čl. XI odst. 2 této dohody. Zhotovitel je 

povinen zajistit (a z obsahu záruky za akontaci musí jednoznačně vyplývat), že 

objednatel je oprávněn čerpat ze záruky za akontaci finanční prostředky na první 

výzvu a bez námitek či omezujících podmínek banky (zhotovitel zejména zajistí, 

že objednatel nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod 

pro čerpání záruky za akontaci, resp. porušení povinnosti zhotovitele);  

b) objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky ze záruky za akontaci v 

případě, že: 

- zhotovitel nesplnil řádně objednávku v souladu s touto dohodou, 

v důsledku čehož mu nevznikl nárok na uhrazení jednotkové ceny nebo 

ceny prototypování dle čl. XI odst. 1 dohody a  

- zhotovitel nevrátil přijatou zálohovou platbu zpět objednateli, a to ani v 

dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů; 

c) záruka za akontaci bude mít odloženou účinnost, kterou nabude dnem zaplacení 

zálohové platby objednatelem zhotoviteli podle této dohody. Tuto skutečnost 

doloží zhotovitel objednateli prokazatelně nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne přijetí zálohové platby zasláním kopie výpisu z účtu osvědčující datum 

přijetí zálohové platby na účet zhotovitele; 

d) zhotovitel je povinen zajistit, že platnost a účinnost záruky za akontaci neskončí 

dříve než 31. den po úplném zúčtování zálohy (započtení proti pohledávce 

zhotovitele); zhotovitel je povinen zajistit, aby záruční listina byla vždy 

vystavena alespoň na období jednoho roku (nemusí být tedy vystavena na celé 

období uvedené v této větě před středníkem); tím není dotčen odst. 5 tohoto 

článku dohody; 

e) objednatel vrátí vystavující bance záruční listinu prokazující záruku za akontaci 

nejpozději do 60 kalendářních dnů od konce její platnosti a účinnosti podle 

písm. c) tohoto odstavce; 

f) veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze záruky za akontaci, jakož i její 

samotný vznik, se musí řídit právem státu Evropského hospodářského prostoru; 
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g) částka, na kterou je záruka za akontaci vystavena, může být po uplynutí doby 30

kalendářních dnů od zúčtování části poskytnuté zálohy dle článku XI. odst. 3,

písm. a) této dohody snížena o odpovídající částku zúčtované zálohy (10 % ceny

prototypování); zhotovitel nese veškeré své administrativní a finanční náklady

spojené se snižováním výše záruky za akontaci; za tímto účelem je objednatel

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

2. Zhotovitel je povinen do 20 pracovních dnů po potvrzení objednávky poskytnout

objednateli platnou a účinnou bankovní záruku za řádné a včasné plnění povinností

zhotovitele dle dohody, resp. zadané objednávky a za řádné fungování vybavených

drážních vozidel vystavenou bankou podle odst. 3 tohoto článku (dále jen „záruka za

řádné plnění“), a to buďto ve formě originálního písemného vyhotovení bankovní

záruky nebo ve formě elektronické bankovní záruky v elektronickém formátu (PDF)

s připojenými uznávanými elektronickými podpisy osob jednajících za banku,

přičemž:

a) záruka za řádné plnění musí být vystavena ve prospěch objednatele, být

neodvolatelná a bezpodmínečná, znějící na částku odpovídající 10 % z celkové

ceny všech potvrzených objednávek bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit (a z

obsahu záruky za řádné plnění musí jednoznačně vyplývat), že objednatel je

oprávněn čerpat ze záruky za řádné plnění finanční prostředky na první výzvu a

bez námitek či omezujících podmínek banky (zhotovitel zejména zajistí, že

objednatel nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod

pro čerpání záruky za řádné plnění, resp. porušení povinnosti zhotovitele);

b) objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky ze záruky za řádné plnění v

případě, že zhotovitel nesplnil řádně nebo včas své povinnosti vyplývající z této

dohody, resp. zadaných objednávek a dobrovolně objednateli neuhradil splatné

závazky plynoucí z této dohody, vč. povinnosti vrátit poskytnutou zálohu;

c) záruka za řádné plnění musí být platná a účinná od vystavení bankou a po celou

dobu plnění objednávky a dále alespoň do 3 (tří) měsíců od konce záruční doby

dle čl. XIII odst. 3 písm. a) dohody posledního vybaveného drážního vozidla v

rámci příslušné objednávky; zhotovitel je povinen zajistit, aby záruční listina

byla vždy vystavena alespoň na období jednoho roku (nemusí být tedy vystavena

na celé období uvedené v této větě před středníkem); tím není dotčen odst. 5

tohoto článku dohody;

d) objednatel vrátí vystavující bance záruku za řádné plnění do 60 kalendářních dnů

od konce její platnosti a účinnosti podle písm. c) tohoto odstavce;

e) veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze záruky za řádné plnění, jakož i její

samotný vznik, se musí řídit právem státu Evropského hospodářského prostoru;

f) nepoužito;

g) částka, na kterou je záruka za řádné plnění vystavena, může být po uplynutí

doby 30 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o ukončení fáze switch-on

drážního vozidla a vypořádání všech závazků ve vztahu k danému vybavenému

drážnímu vozidlu snížena vždy o poměrnou hodnotu plnění, tj. o 5 % z
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jednotkové ceny daného drážního vozidla; zhotovitel nese veškeré 

administrativní a finanční náklady spojené se snižováním výše záruky za řádné 

plnění; za tímto účelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 

součinnost; 

h) částka, na kterou je záruka za řádné plnění vystavena, může být po uplynutí 3

měsíců od konce záruční doby daného drážního vozidla a vypořádání všech

závazků k danému vybavenému drážnímu vozidlu snížena vždy o poměrnou

hodnotu plnění, tj. o 5 % z jednotkové ceny daného drážního vozidla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby záruka za akontaci a záruka za řádné plnění byly

vystaveny bankou,

a) která je držitelem bankovní licence opravňující ji k podnikání v oblasti

poskytování bankovních služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru,

b) v níž nebyla zavedena nucená správa, ani ve vztahu k ní nebylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro

nedostatek majetku, a dle veřejně dostupných informací zavedení nucené správy,

resp. rozhodnutí o úpadku, resp. zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro

nedostatek majetku ve vztahu k takové bance nehrozí a

c) má v kategorii dlouhodobá bankovní depozita minimálně ratingovou známku

Moody´s – Baa3, S&P / Fitch – BBB-.

4. V případě i pouze částečného čerpání záruky za řádné plnění je zhotovitel povinen

doplnit zaručenou částku do původní výše nebo předat objednateli novou záruku za

řádné plnění splňující kritéria podle tohoto článku; celkový finanční objem zaručené

částky ze všech záruk za řádné plnění předaných podle této dohody však nepřesáhne

50 % ze součtu celkových cen objednávek (potvrzených zhotovitelem) dle čl. XI. odst.

1 dohody.

5. Pokud by platnost záruky za řádné plnění nebo záruky za akontaci měla skončit ke

konkrétnímu datu ještě před tím, než zanikne povinnost zhotovitele udržovat ji

v platnosti a účinnosti dle této dohody, přičemž do dvou týdnů před datem skončení

platnosti a účinnosti nebude zhotovitelem předána nová záruka za řádné plnění nebo

záruka za akontaci splňující požadavky této dohody s prodlouženou dobou platnosti,

bude objednatel oprávněn vyčerpat celou příslušnou záruku. Objednatel je oprávněn

držet částku načerpanou z příslušné záruky postupem dle předcházející věty jako

bezúročnou jistotu a použít ji případně k uspokojení nároků objednatele vznikajících

vůči zhotoviteli dle této dohody. Jakmile bude zhotovitelem poskytnuta nová záruka

za řádné plnění nebo záruka za akontaci splňující požadavky této dohody s

prodlouženou dobou platnosti objednateli, vrátí objednatel zhotoviteli peněžní

prostředky vyčerpané z příslušné záruky dle tohoto odstavce, snížené o částky

případně použité na uspokojení nároků objednatele dle předchozí věty, a to do 60

kalendářních dnů od předložení příslušné záruky s prodlouženou dobou platnosti podle

tohoto odstavce, jinak bezúročnou jistotu vrátí zhotoviteli do 60 kalendářních dnů

poté, co pomine povinnost poskytnout objednateli platnou a účinnou záruku za řádné

plnění nebo záruku za akontaci.



Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS 

27

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po podpisu této dohody oznámit objednateli

identifikační údaje banky, která bude záruční listiny vystavovat a předložit objednateli

písemný návrh znění záručních listin k posouzení, zda jejich znění odpovídá této

dohodě. Objednatel je povinen vyjádřit se k předloženému návrhu záruky za řádné

plnění nebo záruky za akontaci do dvou týdnů od obdržení daného návrhu znění

záruční listiny. Odsouhlasení znění záruky za řádné plnění nebo záruky za akontaci

objednatelem podle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za předložení

odpovídající záruky za řádné plnění nebo záruky za akontaci. V případě, že v průběhu

trvání této dohody dojde ke změně banky, která bude záruku za řádné plnění nebo

záruku za akontaci dle této dohody vystavovat, je zhotovitel povinen vždy čtyři týdny

předem oznámit objednateli identifikační údaje nové banky a zároveň předložit

objednateli nový text záruky za řádné plnění nebo záruky za akontaci k posouzení, zda

jejich znění odpovídá této dohodě a objednatel je povinen vyjádřit se k novému návrhu

znění záruční listiny nejpozději do dvou týdnů od obdržení daného návrhu.

X. 

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen po dobu, po kterou lze zadat objednávku podle této dohody a

dále po dobu, kdy probíhá plnění objednávky, (tzn. do doby switch-on převzetí

posledního vybaveného vozidla podle této dohody), mít uzavřenu pojistnou smlouvu,

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši

50.000.000 Kč (slovy „padesát milionů korun českých“) nebo jejího ekvivalentu v jiné

měně. Třetí osoba podle předchozí věty musí zahrnovat také objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pojistné krytí vztahovalo na jeho odpovědnost za

škody případně vzniklé při a v souvislosti s plněním objednávky zadané na základě

této dohody. Zhotovitel prohlašuje, že z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících

pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k objednateli nebo předmětu

dohody, resp. k plnění objednávky.

3. Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a

účinnosti po celou dobu plnění objednávky zadané na základě této dohody a řádně

hradit sjednané pojistné.

4. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat při podpisu této dohody a dále nejméně

jednou v kalendářním roce existenci pojištění v uvedeném rozsahu dle odst. 1 tohoto

článku dohody, a to předložením úředně ověřené kopie aktuálního pojistného

certifikátu nebo ekvivalentu vydaného příslušnou pojišťovnou zhotovitele ne starší 30

kalendářních dnů, bude-li v daném roce probíhat plnění objednávky.
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XI.  

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany sjednávají cenu prototypování jednoho drážního vozidla (dále jen 

„cena prototypování“) řady 750.7 ve výši  

Smluvní strany sjednávají cenu sériového vybavení jednoho drážního vozidla (dále jen 

„jednotková cena“) řady 750.7 ve výši  

Celková cena za vybavení všech drážních vozidel podle této dohody (dále jen 

„celková cena dohody“) činí 266 324 540 Kč bez DPH. 

Celková cena za vybavení všech drážních vozidel v rámci konkrétní objednávky (dále 

jen „celková cena objednávky“) je součtem jednotkových cen bez DPH jednotlivých 

drážních vozidel určených objednatelem k vybavení v rámci dané objednávky a 

případně ceny prototypování, pokud je provedení prototypování součástí objednávky.  

Ceny podle tohoto odstavce jsou ujednány pevnou částkou za všechny činnosti a 

dodávky zhotovitele podle této dohody, jsou nejvýše přípustné a nejsou závislé na 

změně kurzu zahraničních měn, na množství ZSS u konkrétního drážního vozidla 

(vyjma případů dle čl. IV odst. 2 dohody), na vývoji inflace, na potřebě provést 

dodatečná plnění z důvodu změny relevantních předpisů (vyjma případů dle čl. IV 

odst. 12 dohody) anebo nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla tato 

dohoda uzavřena. 

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohovou platbu ve výši 10 % z celkové ceny 

objednávky garantovaného plnění. Záloha bude zhotoviteli uhrazena na základě 

zálohové faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni následujícímu 

po dni uzavření této dohody nebo později dle své volby; ustanovení čl. IX odst. 6 

dohody tím není dotčeno. Objednatel není povinen příslušnou fakturu uhradit, dokud 

neobdrží záruku za akontaci dle čl. IX odst. 1 dohody; splatnost této zálohové faktury 

nenastane dříve než 15. den po obdržení záruky za akontaci. Zhotovitel je povinen do 

15 dní od obdržení zálohové platby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani 

z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o DPH“) objednateli 

vystavit a doručit daňový doklad k úplatě přijaté před uskutečněním zdanitelného 

plnění. Nebude-li tento doklad splňovat podmínky zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě a zhotovitel je povinen jej bez zbytečného 

prodlení opravit.  

3. Dílčí platby v rámci jednotlivých objednávek budou probíhat odlišně v rámci Etapy 1 

– Prototypování a v rámci Etapy 2 – Sériové vybavení, vždy však za jednotlivá drážní 

vozidla. V rámci Etapy 1 – Prototypování je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli uhrazení ceny za vybavení jednoho vybraného drážního vozidla: 

a) v rámci první dílčí platby ve výši  z ceny prototypování podle čl. XI odst. 1 

této dohody. Tato platba bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury, kterou 

je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejdříve ke dni následujícímu po dni, 

*

*

*
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kdy došlo k technickému převzetí vybraného drážního vozidla, tj. po řádném 

ukončení I. části fáze switch-off. Nezbytnou přílohou faktury v rámci této platby 

je podepsaný protokol o technickém převzetí drážního vozidla sepsaný v rámci 

technického převzetí drážního vozidla. V rámci této dílčí platby bude zúčtována 

část poskytnuté zálohy dle odst. 2 tohoto článku v hodnotě odpovídající 10 % ceny 

prototypování; 

b) v rámci druhé dílčí platby ve výši maximálně  z ceny prototypování podle čl.

XI odst. 1 dohody. Tato platba bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury,

kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejdříve ke dni následujícímu

po dni, kdy došlo ke kompletnímu převzetí drážního vozidla objednatelem.

Nezbytnou přílohou faktury v rámci této platby je podepsaný protokol o

kompletním převzetí drážního vozidla sepsaný v rámci kompletního převzetí

drážního vozidla;

c) v rámci třetí dílčí platby (doplatek) ve výši maximálně  z ceny prototypování

podle čl. XI odst. 1 dohody. Tato platba bude zhotoviteli uhrazena na základě

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejdříve ke dni

následujícímu po dni, kdy došlo ke switch-on převzetí drážního vozidla, tj. po

řádném ukončení fáze switch-on. Nezbytnou přílohou této faktury je podepsaný

protokol o ukončení fáze switch-on drážního vozidla sepsaný v rámci switch-on

převzetí drážního vozidla.

V souladu se zákonem o DPH je datum podpisu výše uvedených protokolů datem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro jednotlivé dílčí faktury. 

4. V rámci Etapy 2 – Sériová realizace je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli

uhrazení ceny za vybavení jednoho drážního vozidla:

a) v rámci první dílčí platby ve výši maximálně  z jednotkové ceny podle čl. XI

odst. 1 této dohody. Tato platba bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury,

kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejdříve ke dni následujícímu po

dni, kdy došlo ke switch-off převzetí drážního vozidla, tj. po řádném ukončení fáze

switch-off. Nezbytnou přílohou faktury v rámci této platby je podepsaný protokol

o ukončení fáze switch-off drážního vozidla sepsaný v rámci switch-off převzetí

drážního vozidla. V rámci této dílčí platby bude vždy zúčtována část poskytnuté

zálohy dle odst. 2 tohoto článku v hodnotě odpovídající 10 % ceny za vybavení

jednoho drážního vozidla;

b) v rámci druhé dílčí platby ve výši maximálně  z jednotkové ceny podle čl. XI 

odst. 1 dohody. Tato platba bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury, 

kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejdříve ke dni následujícímu po 

dni, kdy došlo ke kompletnímu převzetí drážního vozidla objednatelem. 

Nezbytnou přílohou faktury v rámci této platby je podepsaný protokol o 

kompletním převzetí drážního vozidla sepsaný v rámci kompletního převzetí 

drážního vozidla. 

*

*

*

*
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V souladu se zákonem o DPH je datum podpisu výše uvedených protokolů datem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro jednotlivé dílčí faktury.  

5. Není-li dále stanoveno jinak, myslí se fakturou rovněž zálohová faktura. Zhotovitel je

povinen uvést v příslušné faktuře všechny zákonné náležitosti a dále náležitosti

stanovené podmínkami Nástroje pro propojení Evropy, příp. podmínkami jiných

dotačních titulů, zejména název projektu, číslo akce a EVN drážního vozidla.

Zhotovitel je oprávněn uvést na faktuře číslo svého jiného bankovního účtu k jejímu

uhrazení, než je číslo bankovního účtu uvedené v záhlaví této dohody. Dále musí vždy

obsahovat i tyto údaje:

a) SAP číslo objednávky objednatele: . 

b) den splatnosti,

c) číslo účtu zhotovitele,

d) peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno,

e) variabilní symbol,

f) adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce,

g) odkaz na tuto Rámcovou dohodu/objednávku,

h) další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v této dohodě.

6. Zhotovitel je oprávněn navýšit první dílčí platbu (odst. 3 písm. a) tohoto článku) o 2 %

z výše první dílčí platby za každých 30 po sobě následujících kalendářních dnů, o

které zkrátí předpokládanou dobu realizace Etapy 1 Prototypování, fáze switch-off (tj.

I. a II. milníku), nejvýše však v rámci jedné faktury o 20 % z výše první dílčí platby.

V takovém případě bude druhá dílčí platba poskytnuta ve výši uvedené v odst. 3 písm.

b) tohoto článku snížené o výši zvýhodnění poskytnutého v rámci první dílčí platby

dle tohoto odstavce.

7. Zhotovitel je oprávněn navýšit první dílčí platbu (odst. 4 písm. a) tohoto článku) o 5 %

z výše první dílčí platby za každých 7 po sobě následujících kalendářních dnů, o které

zkrátí předpokládanou dobu realizace Etapy 2 Sériové vybavení, fáze switch-off (tj. I.

a II. milníku), nejvýše však v rámci jedné faktury o 10 % z výše první dílčí platby.

V takovém případě bude druhá dílčí platba poskytnuta ve výši uvedené v odst. 3 písm.

b) tohoto článku snížené o výši zvýhodnění poskytnutého v rámci první dílčí platby

dle tohoto odstavce.

8. Bude-li zhotovitel postupovat v rámci Etapy 2 Sériové vybavení podle čl. VII odst. 7

této dohody, nevystaví v takovém případě dílčí fakturu v rámci první a druhé dílčí

platby (odst. 4 písm. a) a b) tohoto článku), ale pouze jednou fakturu nejdříve ke dni

následujícímu po dni, kdy došlo ke switch-on převzetí drážního vozidla, tj. po řádném

ukončení fáze switch-on, a to ve výši 100 % z jednotkové ceny daného drážního

*
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vozidla. Nezbytnou přílohou této faktury je podepsaný protokol o ukončení fáze 

switch-on drážního vozidla sepsaný v rámci switch-on převzetí drážního vozidla.    

9. K cenám podle odst. 1 tohoto článku bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen

„DPH“) v zákonné výši. Pokud tak stanoví zákon o DPH, je zhotovitel povinen se z

titulu plnění dle této smlouvy registrovat k české DPH (zvláště, pokud mu vznikne na

území České republiky provozovna). Zhotovitel je povinen uplatňovat daňový režim

v souladu s platnými právními předpisy. V případě nesprávné aplikace režimu DPH

zhotovitelem je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu či majetkovou újmu,

která mu v souvislosti s nesplněním povinnosti dodavatele ve smyslu tohoto odstavce

vznikla.

10. Objednatel je oprávněn provést započtení svého závazku k zaplacení jednotkové ceny

podle odst. 1 tohoto článku, ať splatného nebo nesplatného, proti jakékoliv své

pohledávce vzniklé podle této dohody bez ohledu na skutečnost, zda je splatná či

nikoliv.

11. Zhotovitel je povinen odeslat fakturu objednateli do 3 (tří) dnů ode dne jejího

vystavení. Splatnost faktury je 45 dnů od jejího vystavení. Není-li faktura objednateli

prokazatelně odeslána ve lhůtě podle věty první tohoto odstavce, prodlužuje se

automaticky lhůta její splatnosti o tolik započatých pracovních dnů, o které den

odeslání překračuje lhůtu dle první věty tohoto odstavce. Doba splatnosti je zachována

odepsáním fakturované částky z bankovního účtu objednatele nejpozději v poslední

den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu,

neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující

pracovní den. Jestliže faktura nebude vystavena v souladu s touto rámcovou dohodou,

nebo nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou nebo

jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě

splatnosti s uvedením důvodů pro její vrácení. V takovém případě se přeruší lhůta

splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli, a

to v celé původní délce. V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 14

kalendářních dní před datem splatnosti, je datum splatnosti 14 kalendářních dní od

data doručení.

12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci

nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci zhotovitele

nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání

daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění

přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a zákona o

DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí

zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči

objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení dohody za

uhrazenou. Zároveň zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je

evidována jeho správcem daně.
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13. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH, ručení za nezaplacenou DPH,

má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu

zajištění DPH podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění

DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného

zhotovitelem, na účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku písemně

vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitelem se závazek

objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této

dohody považuje za splněný.

14. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv

závazku (nebo jeho části) na základě této dohody je k datu účinnosti této dohody

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o

DPH. Zhotovitel se zároveň zavazuje neprodleně informovat objednatele o

skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen

správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH spolu s

uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly.

15. nepoužito.

16. Faktury a daňové doklady podle této dohody budou Zhotovitelem vystaveny na sídlo

Objednatele: České dráhy, a.s., Nábřeží. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 a v listinné

podobě zasílány výhradně na doručovací adresu:

České dráhy, a.s. 

Podatelna došlých faktur 

Vídeňská 15 

772 11 Olomouc 

Pro zasílání faktur a ostatních daňových dokladů elektronicky je nutné uzavření 

Smlouvy o elektronické fakturaci, pokud ji již Zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém 

případě platí pro zasílání podmínky stanovenou touto Smlouvou o elektronické 

fakturaci. 

17. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České

republiky, bude proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného

přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za dodávky, a to i zálohové platby

(uhrazené i neuhrazené), budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České

republiky, přepočteny a hrazeny pouze v EUR. Úhrady záloh provedené v CZK budou

přepočteny úředně stanoveným přepočítacím koeficientem do EUR a rozdíl mezi již

uhrazenými zálohami a celkovou cenou bude hrazen v EUR. Tato skutečnost bude

mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k této dohodě.

XII. 

Doba trvání této dohody 

1. Smluvní strany sjednávají dobu trvání účinnosti této dohody v délce 96 měsíců od

jejího uzavření.
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2. Uplynutím doby 96 měsíců ode dne uzavření této dohody není dotčena povinnost

splnit objednávky zadané v souladu s touto dohodou před uplynutím uvedené lhůty.

3. Od objednávky nebo této dohody lze odstoupit za podmínek stanovených zákonem

nebo touto dohodou. Je-li smluvní strana oprávněna odstoupit od objednávky, je

oprávněna zároveň odstoupit i od této dohody. Odstoupením kterékoli smluvní strany

od této dohody není dotčeno plnění objednávek zadaných objednatelem přede dnem

odstoupení od této dohody, od nichž smluvní strana neodstoupila.

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od části plnění – fáze switch-on

v konkrétním státě provozu drážního vozidla dle přílohy č. 1 této dohody v případě, že

ani do 31. 12. 2025 nebude v tomto státě k dispozici traťová část systému ETCS pro

ověření funkčnosti zařízení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že k

odstoupení podle tohoto odstavce může dojít pouze ve vztahu k plnění dohody, které

je závislé na disponibilitě traťové části systému ETCS. Podmínkou pro možnost

odstoupení dle tohoto odstavce je předchozí dohoda smluvních stran na výši plnění,

které je zhotovitel povinen vrátit objednateli, úhrada tohoto plnění objednateli a

současně předání dokumentace potřebné k pozdějšímu provedení ověření funkčnosti

zařízení v takovém státě objednateli.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že traťová část systému ETCS je

připravena pro ověření funkčnosti zařízení, jakmile manažer infrastruktury coby

příslušný orgán oznámí připravenost traťové části systému ETCS k ověření funkčnosti

zařízení. Bez ohledu na oznámení manažera infrastruktury o připravenosti traťové

části systému ETCS není možné ověření funkčnosti zařízení ve smyslu tohoto

odstavce provést za předpokladu, že nejsou splněny všechny následující podmínky:

a) v daném státě existuje trať na železniční dráze vybavená traťovou částí systému

ETCS úrovně L2, ke které bylo vydáno osvědčení k provozu dle příslušné

vnitrostátní nebo evropské legislativy,

b) manažerem infrastruktury nebo jiným příslušným orgánem v daném státě byly

vydány relevantní normy, pokud bez takových norem nelze test funkčnosti na

příslušné traťové části systému ETCS provést,

c) zhotoviteli byly zpřístupněny aktivní komunikační klíče pro komunikaci traťové a

mobilní části ETCS, bez nichž nelze test realizovat (zhotovitel je přitom povinen

vyvinout maximální úsilí k včasnému získání těchto klíčů); provedené kroky ke

zpřístupnění komunikačních klíčů je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů sdělit

objednateli a

d) testovací jízdy byly zavedeny do jízdních řádů národního správce infrastruktury;

zhotovitel je přitom povinen vyvinout maximální úsilí k včasnému zavedení

testovacích jízd do jízdních řádů; provedené kroky k zavedení testovacích jízd je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů sdělit objednateli.
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XIII.  

Záruka zhotovitele za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění zhotovitele v souladu s

§ 2619 a § 2113 až § 2117 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost samostatně pro jednotlivá drážní

vozidla.

3. Smluvní strany sjednávají tuto délku záruční doby:

a) Záruční doba mobilní části systému ETCS dodané a instalované do drážního

vozidla (včetně vad softwaru systému ETCS) činí 36 měsíců ode dne switch-off

převzetí drážního vozidla, neskončí však dříve, než 24 měsíců ode dne kompletního

převzetí drážního vozidla. Záruční doba skončí nejpozději uplynutím 8 let ode dne

technického převzetí vozidla.

b) Záruční doba za řádné provedení instalace a integrace zařízení do drážního

vozidla činí 36 měsíců ode dne switch-off převzetí drážního vozidla, neskončí však

dříve, než 24 měsíců ode dne kompletního převzetí drážního vozidla. Záruční doba

skončí nejpozději uplynutím 8 let ode dne technického převzetí vozidla. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že záruka za řádné provedení instalace

a integrace zařízení do drážního vozidla se nevztahuje na řádné fungování nově

dodávaných komponentů (záruka pod písm. c) uvedeným níže) ani na řádné

fungování stávajících komponentů (vyjma vad stávajících komponentů

způsobených vadným provedením instalace a integrace zařízení do drážního

vozidla).

c) Záruka za řádné fungování nově dodávaných komponentů do drážního vozidla

v souvislosti s instalací a integrací zařízení do drážního vozidla (vyjma mobilní

části systému ETCS) bude poskytována v délce záruky stanovené výrobcem

příslušných komponentů, vždy však v minimální délce 24 měsíců ode dne switch-

off převzetí drážního vozidla.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že záruka za řádné fungování 

stávajících komponentů drážního vozidla se neposkytuje, s výjimkou vad 

stávajících komponentů způsobených vadným provedením instalace a integrace 

zařízení do drážního vozidla, na které se vztahuje záruka za jakost dle písm. b) tohoto 

odstavce dohody. 

4. Záruční doba dle odstavce 3 tohoto článku dohody se u vybaveného drážního vozidla

prodlužuje o dobu, kdy z důvodu výskytu vady na mobilní části systému ETCS nebylo

způsobilé k provozu na dráze vybavené traťovou částí systému ETCS, maximálně

však na dobu 60 měsíců. Nepřihlíží se ke skutečnosti, že vybavené drážní vozidlo

mohlo být způsobilé k provozu na takové trati za použití jiného vlakového

zabezpečovacího systému. Záruční doba dle odstavce 3 tohoto článku dohody se

prodlužuje o dobu ode dne odstavení vybaveného drážního vozidla z provozu na dráze

vybavené traťovou částí systému ETCS z důvodu vady, za kterou dle této dohody
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odpovídá zhotovitel, do dne jeho opětovného zprovoznění po odstranění vady. Za 

začátek odstavení z provozu se považuje den oznámení reklamace dle čl. XV odst. 1 

dohody a za konec odstavení datum a čas uvedený na protokolu o provedení opravy a 

zpětném převzetí vybaveného drážního vozidla, který je uveden v příloze č. 15 této 

dohody (dále jen „protokol o provedení opravy“), oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran; pokud však ke dni podpisu protokolu o provedení opravy dle 

předchozí věty nebyla řádně odstraněna oznámená vada, na kterou se vztahuje záruka 

za jakost, a z toho důvodu nelze dotčené vybavené drážní vozidlo nasadit do provozu 

na dráze vybavené traťovou částí systému ETCS, bude za konec odstavení považován 

až okamžik řádného odstranění takové vady. 

5. Zhotovitel neodpovídá za běžné provozní opotřebení způsobené obvyklým užíváním a

provozem vybaveného drážního vozidla.

6. Záruka za jakost poskytovaná zhotovitelem dle tohoto článku se nevztahuje:

a) na vady, které byly způsobeny násilným poškozením, přičemž o násilných

poškozeních je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 kalendářních

dnů od okamžiku, kdy násilné poškození bylo objednatelem zjištěno;

b) na vady vzniklé užíváním či údržbou v rozporu s konkrétními pokyny uvedenými

v technické dokumentaci dle přílohy č. 11 této dohody;

c) na vady vzniklé v důsledku konstrukčních úprav provedených osobou odlišnou od

zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

7. Smluvní strany konstatují, že důkazní břemeno, že se na objednatelem ohlášenou vadu

nevztahuje záruka za jakost z některého důvodu uvedeného v odstavci 6 tohoto článku,

nese zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou k tomu, aby

příčina vad mohla být řádně posouzena.

8. Je-li mezi smluvními stranami sporné, zda se jedná o vady uvedené v odst. 6 písm. a)

– c) tohoto článku, na které se záruka za jakost poskytovaná zhotovitelem nevztahuje,

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby mu zhotovitel poskytl odhad

nákladů na odstranění takových vad a dále aby zhotovitel takovou spornou vadu

odstranil postupem podle této dohody, jako by se na takovou spornou vadu záruka za

jakost vztahovala. Pokud se následně ukáže, že se na takové vady záruka za jakost

nevztahovala (tj. že se jedná o vady uvedené v odst. 6 písm. a) – c) tohoto článku),

zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli řádně zdokumentované prokazatelně a

účelně vynaložené náklady, nepřevyšující náklady v daném čase a místě obvyklé,

vynaložené zhotovitelem v souvislosti s odstraňováním takovéto vady.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady stávajícího vybavení (komponentů) drážního vozidla,

které nesouvisí s plněním prováděným zhotovitelem (tj. za vady stávajícího vybavení,

které nemají původ v zhotovitelem navrženém technickém a konstrukčním řešení

vybavení vozidla mobilní částí ETCS, v nesprávné manipulaci, v nevhodném

nakládání s drážním vozidlem nebo v instalaci zařízení). Objeví-li se taková vada

drážního vozidla v době plnění objednávky, zhotovitel o tom bezodkladně informuje

objednatele. Bude-li současně taková vada bránit instalaci a integraci zařízení do
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vybavovaného drážního vozidla, tak osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve 

věcech technických (resp. řídící týmy) projednají další postup plnění u takového 

drážního vozidla, tj. zejména (i) zda objednatel odstraní takovou vadu sám nebo bude 

taková vada odstraněna nad rámec předmětu dohody zhotovitelem, (ii) bude-li takovou 

vadu odstraňovat nad rámec předmětu dohody zhotovitel, pak bude dohodnuta cena za 

její odstranění a lhůta k jejímu odstranění, (iii) bude-li mít odstraňování vady 

objektivně za následek prodloužení doby nezbytné k realizaci plnění zhotovitelem 

u daného drážního vozidla, bude dohodnuta přiměřená úprava harmonogramu pro 

všechna drážní vozidla a řady drážních vozidel, které měly na dotčené drážní vozidlo 

navazovat. 

 

XIV.  

Sledování spolehlivosti provozu 

1. Řádné plnění této dohody a dílčích objednávek zhotovitelem je vedle zákonných 

a jiných smluvních nástrojů sledováno rovněž formou garantované disponibility 

zařízení dodávaných zhotovitelem. 

2. Garantovanou disponibilitou se rozumí podíl doby, po kterou je zařízení dodávané 

zhotovitelem provozuschopné, tzn. nevykazuje žádné poruchy vyžadující zásah 

servisu, vůči celkové délce sledovaného období. 

3. Poruchou vyžadující zásah servisu je jakékoliv selhání zařízení vedoucí k použití 

nouzové brzdy a ke znehybnění vozidla po dobu delší než 10 minut, s výjimkou 

poruchy identifikované jako systémová, resp. typová chyba, u které je definován plán 

nápravných opatření. 

4. Celková garantovaná disponibilita zařízení dodávaného zhotovitelem, zejména 

z neplánovaných oprav bude  doby provozu zařízení za všechna vybavená 

drážní vozidla a čtvrtletí. 

5. Prokázání dodržení hodnoty garantované disponibility bude provedeno pomocí údajů 

ze zaznamenaných provozních dat, a to v souhrnu za celý vozidlový park. Zhotovitel 

zřídí a po sledované období bude udržovat v provozu centrální databázi, která umožní 

prokázat tyto hodnoty, kdy data budou do databáze zaznamenávána z reklamačních 

hlášenek ve smyslu čl. XV odst. 1 dohody. Průběžný výpočet hodnoty garantované 

disponibility bude objednatelem po dobu sledovaného období realizován zpravidla 

každé čtvrtletí, přičemž konečný výpočet hodnoty garantované disponibility za 

sledované období bude objednatelem uskutečněn neprodleně po skončení sledovaného 

období. 

6. Během ročního provozu všech vozidel smí vzniknout pouze  poruchy podle odst. 3 

výše. 

7. Do celkové doby provozu zařízení se nezapočítává doba preventivní údržby zařízení. 

Doba preventivní údržby zařízení ETCS nesmí překročit  z celkové doby 

provozu zařízení. 

*

*

*
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8. Sledování garantované disponibility bude zahájeno od prvního dne čtvrtletí 

následujícího od uvedení do provozu zařízení na  vozidel – fáze switch-on a bude 

probíhat po dobu 5 let („sledované období“). 

 

XV.  

Odpovědnost zhotovitele za vady po protokolárním převzetí drážního vozidla 

objednatelem 

1. Objednatel je povinen oznámit výskyt vady na vybaveném drážním vozidle bez 

zbytečného odkladu po jejím zjištění (dále jen „reklamace“), nejpozději v poslední 

den záruční doby. Oznámení reklamace lze rovněž provést prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací (čl. XVII odst. 3 této dohody), bude-li následně použito 

postupu pro doručování podle této dohody (čl. XVII odst. 1 této dohody); v takovém 

případě se za den oznámení reklamace považuje den doručení oznámení 

prostřednictvím elektronické pošty. Pro ohlášení reklamace použije objednatel vzor 

reklamační hlášenky uvedený v příloze č. 13 této dohody (dále jen „reklamační 

hlášenka“). 

2. Zhotovitel je povinen na došlou reklamační hlášenku reagovat neprodleně, nejdéle 

však do jednoho (1) pracovního dne od jejího doručení. V této lhůtě zhotovitel oznámí 

objednateli, zda reklamaci považuje za oprávněnou a navrhne způsob jejího vyřešení. 

Pokud zhotovitel do 1 pracovního dne neoznámí své stanovisko objednateli, považuje 

se reklamace za oprávněnou. 

3. Záruční opravy budou prováděny zhotovitelem u objednatele. V případě souhlasu 

Objednatele mohou být záruční opravy provedeny v místě určeném Zhotovitelem. 

V takovém případě zajistí objednatel na základě požadavku zhotovitele a na náklady 

zhotovitele přistavení vybaveného drážního vozidla k opravě do místa, na území 

České republiky, určeného zhotovitelem. Na udělení souhlasu Objednatele s postupem 

výše není právní nárok. 

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a odpovědnost a za podmínek, které jsou 

stanoveny v tomto článku, odstranit veškeré oznámené vady, které se vyskytnou v 

záruční době dle čl. XIII odst. 3 dohody a na které se vztahuje záruka za jakost. Při 

odstraňování vytknutých vad je zhotovitel povinen postupovat v souladu s odbornou 

péčí, bez zbytečného odkladu a s maximálním urychlením tak, aby byla příslušná vada 

odstraněna a v nejkratší možné době byla obnovena řádná provozuschopnost a 

funkčnost palubních částí systému ETCS v souladu s touto dohodou. Objednatel je 

oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby dle čl. 

XIII odst. 3 dohody způsobem odpovídajícím povaze a závažnosti vady, zejména 

opravou, úpravou, výměnou vadné součásti, poskytnutím slevy z ceny nebo jiným 

přiměřeným způsobem dle volby objednatele. 

5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit odstranění vady. 

*
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6. V případě, že zhotovitel nereaguje na oznámení vady neprodleně ve smyslu odst. 2

tohoto článku nebo nepřistoupí k odstranění ohlášených vad a/nebo při odstraňování

vady nepostupuje v souladu s odbornou péčí, nebo nepostupuje bez zbytečného

odkladu a s maximálním urychlením, je objednatel po marném uplynutí dodatečné

lhůty stanovené objednatelem a přiměřené povaze a závažnosti vady, nikoliv však

kratší než 5 kalendářních dnů, oprávněn odstranit příslušnou vadu svépomocí a bez

součinnosti zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu po obdržení žádosti objednatele předat drážní vozidlo zpět objednateli, pokud

bylo drážní vozidlo zhotoviteli k odstranění vady předáno, a bez zbytečného odkladu

po obdržení žádosti objednatele uhradit objednateli veškeré náklady prokazatelně a

účelně vynaložené v souvislosti s odstraňováním příslušné vady. Pro odstranění

pochybností se stanoví, že odstraněním vady postupem dle tohoto odstavce nejsou

dotčena práva objednatele ze záruky za jakost u vybaveného drážního vozidla či u

kteréhokoliv dílu (včetně části, která byla předmětem svépomocné opravy ze strany

objednatele, nebo jejichž oprava byla objednatelem svěřena třetí osobě). Záruka

zhotovitele se však nevztahuje na případné další vady v rozsahu, v jakém byly přímo

způsobeny nesprávným či nevhodným zásahem do vybaveného drážního vozidla v

souvislosti se svépomocným odstraňováním vady.

7. Po ukončení opravy, resp. odstraňování vady bude vyhotoven protokol o provedení

opravy, jenž bude podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele.

Protokol o provedení opravy bude obsahovat informace dle závazného vzoru v příloze

č. 15 této dohody a bude v něm uveden zejména způsob vyřešení reklamace, zda byla

vytknutá vada identifikována, zda byla uznána jako záruční a zda a případně jakým

způsobem byla taková vada odstraněna, včetně případných výhrad či námitek

objednatele, a dále počet odstavných dnů daného vybaveného drážního vozidla. Před

podpisem protokolu o provedení opravy je zhotovitel povinen na vlastní náklady

provést zkoušky a doložit výsledky těchto zkoušek prokazující, že předmětná vada

byla řádně a v plném rozsahu odstraněna. Objednatel je následně před podpisem

daného protokolu též oprávněn provést testy k prověření, zda byla vada odstraněna s

tím, že zhotovitel je v návaznosti na žádost objednatele povinen objednateli nebo jím

určené třetí osobě poskytnout nezbytnou součinnost k provedení takových testů či

zkoušek. V případě, že testy provedené dle tohoto odstavce objednatelem prokáží, že

předmětná vada nebyla řádně odstraněna, nese účelně vynaložené náklady takových

testů zhotovitel; jinak tyto náklady nese objednatel.

8. Na základě podepsaného protokolu o provedené opravě ve smyslu odst. 7 bude

objednatelem vyhotoveno a zhotoviteli zasláno hlášení na formuláři objednatele

„Hlášení o ukončení záruční opravy vzor (B)“, který je uveden v příloze č. 14 této

dohody (dále jen „hlášení o ukončení opravy“), se všemi náležitostmi a údaji

uvedenými v příloze č. 14 této dohody, včetně počtu dnů prostoje, které je zhotovitel

povinen objednateli potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho doručení.

Při porušení uvedené povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu (včetně ušlého zisku)

tím vzniklou objednateli. Pro odstranění pochybností se stanoví, že podpis zástupce
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objednatele na hlášení o ukončení opravy neznamená (a nelze jej tak vykládat), že by 

objednatel potvrzoval či vyjadřoval souhlas s jakoukoliv informací či údajem 

uvedeným v daném hlášení, ani schvaloval jakýkoliv postup navržený či oznámený 

zhotovitelem. 

9. V případě neodstranitelných vad na vybaveném drážním vozidle se objednatel může

rozhodnout požadovat přiměřenou slevu z ceny ve výši odpovídající (i) snížení

hodnoty vadného vybaveného drážního vozidla nebo (ii) ceně vadných systémů či

částí vybaveného drážního vozidla, podle toho, která z částek uvedených pod bodem i)

nebo ii) je vyšší. Takového práva se objednatel může rozhodnout využít zejména v

těchto případech:

a) je-li jakákoliv jednotlivá vada zhotovitelem prohlášena za neodstranitelnou,

b) neodstraní-li zhotovitel jakoukoliv jednotlivou vadu ani ve lhůtě 270 kalendářních

dnů od začátku odstavení drážního vozidla z provozu dle čl. XIII odst. 4 této

dohody,

c) přesáhne-li celkový součet kalendářních dní, po které bude drážní vozidlo v

průběhu záruční doby dle čl. XIII odst. 3 písm. a), b) nebo c) dohody z důvodu

výskytu jedné nebo více vad odstaveno z provozu na tratích vybavených traťovou

částí systému ETCS, alespoň 270 kalendářních dnů, nebo

d) vyskytne-li se určitá vada na daném konkrétním drážním vozidle v průběhu

záruční doby dle čl. XIII odst. 3 písm. a), b) nebo c) dohody opakovaně; vada se

vyskytne opakovaně, vyskytne-li se více než pětkrát.

10. V případě, že v průběhu záruční doby dle čl. XIII odst. 3 písm. a), b) nebo c) dohody

vznikne dle technické dokumentace povinnost uskutečnit obvyklou opravu drážního

vozidla, a takovou opravu bude provádět objednatel nebo jiná osoba, zhotovitel bere

na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu takové opravy mohou vyjít najevo vady, na

které se vztahuje záruka za jakost, resp. se může ukázat, že některé kroky a úkony, jež

jsou součástí předmětné opravy, mají povahu odstraňování vad krytých zárukou za

jakost. Zhotovitel je v takovém případě povinen takové vady ve smyslu předchozí věty

na vlastní náklady odstranit postupem, který je v tomto článku stanoven pro

odstraňování záručních vad, a to bezodkladně poté, kdy mu příslušná vada byla

objednatelem nebo jím pověřenou osobou písemně oznámena. Zhotovitel je zároveň v

případě žádosti objednatele povinen na vlastní náklady (tj. bez nároku na jakékoliv

dodatečné protiplnění peněžitého či nepeněžitého charakteru od objednatele)

bezodkladně poskytnout objednateli či osobě provádějící příslušnou opravu součinnost

v rozsahu nezbytném pro zajištění efektivní, plynulé a bezproblémové koordinace

úkonů zhotovitele při odstraňování vad krytých zárukou za jakost a rovněž osobě

provádějící obvyklou opravu při provádění úkonů, na které se záruka za jakost

nevztahuje. Taková součinnost zahrnuje zejména povinnost zhotovitele poskytnout

svůj personál k dispozici pro provedení takových oprav v místě, kde se vybavené

drážní vozidlo při provádění obvyklé opravy nachází, a po provedení odstranění

záručních vad takové vybavené drážní vozidlo předat zpět objednateli, resp. osobě

provádějící obvyklé opravy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že
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zhotovitel je povinen provést záruční opravu dle tohoto odstavce pouze v místě, kde se 

dané vybavené drážní vozidlo nachází, a není tudíž oprávněn po objednateli 

požadovat, aby vybavené drážní vozidlo dopravil na jiné místo. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že provedení obvyklé opravy osobou odlišnou od zhotovitele či objednatele při 

dodržení v technické dokumentaci stanovených postupů nebude považováno za 

porušení této dohody ze strany objednatele, ani za důvod pro ztrátu práv objednatele 

ze záruky za jakost podle této dohody. 

 

XVI.  

Smluvní pokuty a další sankce 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

a) ve výši  z celkové ceny objednávky negarantovaného plnění bez DPH, 

nesplní-li povinnost akceptovat objednávku negarantovaného plnění podle čl. III 

odst. 7 této dohody, za každý i započatý den prodlení, 

b) ve výši , nesplní-li povinnost vybavit drážní vozidlo mobilní částí 

systému ETCS stanovenou v čl. VII odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 6 nebo odst. 7 

této dohody za každý i započatý den prodlení u každého drážního vozidla, 

c) ve výši , nedodrží-li dobu uvedenou v čl. VII odst. 2, odst. 3 nebo odst. 5 

této dohody, po kterou může být drážní vozidlo určené k prototypování 

či k sériovému vybavení k fyzické dispozici zhotoviteli, a to za každý i započatý 

den, o který bude uvedená doba překročena, 

d) ve výši  za každý i započatý den prodlení s předáním technické 

dokumentace, dle požadavků této rámcové dohody a jejích příloh, 

e) ve výši  za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé povinnosti, 

je-li po dobu déle než 42 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky 

v prodlení se splněním povinnosti předat objednateli záruku za řádné plnění podle 

čl. IX odst. 2 této dohody nebo je-li po dobu déle než 30 kalendářních dnů 

v prodlení se splněním povinnosti doplnit záruku za řádné plnění podle čl. IX odst. 

4 této dohody nebo prodloužit záruku za řádné plnění nebo záruku za akontaci 

podle čl. IX odst. 5 této dohody anebo nesplní-li povinnost uzavřít pojistnou 

smlouvu podle čl. X odst. 1 této dohody, 

f) ve výši  za každý případ porušení povinnosti prokázat existenci pojištění 

podle čl. X odst. 4 této dohody, 

g) ve výši stanovené podle přílohy č. 16 této dohody za nedodržení předepsané 

hodnoty garantované disponibility, 

h) ve výši , neposkytne-li objednateli data k vyhodnocení garantované 

disponibility podle čl. XIV odst. 5 této dohody, a to za každé drážní vozidlo, ke 

kterému zhotovitel předmětná data neposkytne, 

i) ve výši , použije-li v rámci plnění objednávky v části, kterou má dle 

přílohy č. 5 dohody plnit poddodavatel, bez souhlasu objednatele podle čl. IV odst. 

4 třetí věty této dohody jiného poddodavatele, než poddodavatele uvedeného 

*

*

*

*

*

*

*

*



 

Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS 

 

 

41 
 

v příloze č. 5 dohody, a to za každého takto neoprávněně nahrazeného 

poddodavatele, 

j) ve výši  za každý i započatý den prodlení, neodstraní-li vady drážního 

vozidla podle čl. VIII odst. 10 této dohody ve lhůtě tam uvedené nebo ve lhůtě 

odlišně sjednané, 

k) ve výši  za každý případ podle čl. XV odst. 6 této dohody, kdy objednatel 

byl nucen odstranit vadu svépomocí a bez součinnosti zhotovitele, 

l) ve výši , neumožní-li prokazatelně objednateli provedení kontroly podle 

čl. IV odst. 8 této dohody, a to za každý případ,  

m) ve výši , poruší-li povinnost uzavřít smlouvu podle čl. XVIII odst. 2 této 

dohody nebo poruší-li povinnost poskytnout objednateli výkresovou a 

technologickou dokumentaci k náhradním dílům podle čl. XVIII odst. 3 této 

dohody. V případě opakovaného porušení povinností je výše pokuty navýšena o 

 za každé další porušení povinností, až do maximální výše pokuty 

 za každý jednotlivý případ. 

2. Kterákoliv ze smluvních stran je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu 

a) ve výši   za každé jednotlivé porušení povinnosti zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích stanovené v čl. XIX odst. 1 nebo 5, věta 

druhá, této dohody nebo 

b) ve výši , poruší-li zákaz postoupení pohledávky či dání do zástavy bez 

souhlasu druhé smluvní strany stanovený v čl. XX odst. 17 této dohody, bez 

ohledu na to, zda se postoupení ukáže býti neplatným či zdánlivým. 

3. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této dohody 

je omezena ve svém součtu do výše maximálně  z celkové ceny dohody bez 

DPH.  

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 

dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 

příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 

pokuty. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše náhrady škody v 

součtu s uplatněnými smluvními pokutami z této dohody je omezena ve svém součtu 

do výše maximálně  z celkové ceny dohody bez DPH; zcela se vylučuje 

odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou ztrátou, nezískáním nebo vrácením dotace 

nebo obdobné platby poskytnuté objednateli z veřejných zdrojů státem, státním 

orgánem, Evropskou unií, mezinárodní organizací nebo jiným mezinárodním orgánem 

v důsledku porušení povinností plynoucích z této dohody zhotovitelem. Smluvní 

strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto dohodu 

nepoužije. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty ujednané v této dohodě svou výší 

odpovídají hodnotě a významu zajišťovaných povinností a jsou přiměřené. 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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6. V případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého dluhu podle této dohody nebo 

vzniklého na základě plnění objednávky je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli v souladu s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. úrok z prodlení ve výši repo 

sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž 

došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

7. Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této dohody je jakákoliv odpovědnost zhotovitele 

vůči objednateli vyloučena v případě, že ze strany zhotovitele dojde k porušení 

povinností vyplývajících z této dohody, jejichž příčinou bude pouze a výlučně 

skutečnost, že z objektivních důvodů bez zavinění zhotovitele nebude k dispozici 

traťová část systému ETCS ve státech, kde mají být drážní vozidla provozována. 

8. Každá ze smluvních stran je zproštěna odpovědnosti za porušení povinností 

vyplývajících z této dohody v případě, že porušení bude následkem události vyšší 

moci. Událostí vyšší moci se rozumí nepředvídatelná a neodstranitelná událost nebo 

okolnost nebo kombinace událostí či okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních 

stran, kterým nebylo možno zabránit uplatněním správné odborné praxe a v důsledku 

kterých není některá ze smluvních stran (dále jen „dotčená smluvní strana“) schopna 

plnit své závazky podle této dohody nebo je zcela nebo částečně v prodlení s jejich 

plněním, včetně zejména: 

(a) válečného aktu, invaze, ozbrojeného konfliktu nebo jednání vnějšího nepřítele, 

blokády, embarga, povstání nebo občanských nepokojů, terorismu; 

(b) blesku, sucha, požáru, sopečného výbuchu, sesuvu půdy, povodně, bouře, tajfunu 

nebo tornáda, zemětřesení; 

(c) epidemie, hladomoru nebo moru; 

(d) archeologických nálezů; 

(e) celostátních stávek, regionálních stávek nebo stávek v rámci odvětví, za které 

dotčená smluvní strana ani žádný z jejích poddodavatelů ani žádný z jejich 

příslušných zaměstnanců nenesou odpovědnost; nebo 

(f) stávek, nebo výluk.  

(dále jen „událost vyšší moci“). 

V případě události vyšší moci se má za to, že dotčená smluvní strana neporušuje své 

závazky podle této dohody po dobu, kdy je její schopnost plnit tyto závazky 

ovlivňována událostí vyšší moci. Aby se mohla dotčená smluvní strana dovolávat 

úlevy z důvodu události vyšší moci, je dotčená smluvní strana povinna co nejdříve po 

vzniku události vyšší moci, nejdéle do 30 kalendářních dnů, informovat druhou 

smluvní stranu o svých závazcích, které byly dotčeny, a sdělit jí nejpravděpodobnější 

termín či termíny, kdy bude moci v plnění těchto závazků pokračovat. 
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XVII.  

Ostatní ujednání 

1. Vyžaduje-li tato dohoda doručování mezi smluvními stranami, provede se výhradně

prostřednictvím držitele poštovní licence na následující adresu v České republice

a) v případě doručování objednateli (s výhradou faktur a daňových dokladů):

České dráhy, a.s.

Odbor servisu kolejových vozidel (O12)

Nábř. L. Svobody 1222

110 15 Praha 1

b) v případě doručování zhotoviteli:

AŽD Praha, s.r.o.

Žirovnická 3146/2, Záběhlice

106 00 Praha 10

To neplatí pro doručování mezi smluvními stranami na základě čl. III. této dohody, 

v rámci kterého jsou smluvní strany oprávněny komunikovat i prostřednictvím 

elektronických komunikací v souladu s čl. XVII. odst. 3 této dohody. 

2. Má se za to, že zásilka adresátovi došla třetí den po odeslání.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že doručování prostřednictvím elektronických

komunikací lze použít pouze v případě, je-li takový způsob doručování na jiném místě

této dohody pro konkrétní jednání výslovně sjednán; v takovém případě, není-li v této

dohodě sjednáno jinak, se doručování provede na adresu:

a) v případě objednatele:

b) v případě zhotovitele:

Smluvní strany jsou povinny zřídit a dále po dobu, po kterou lze zadat objednávku 

podle této dohody, po dobu, kdy probíhá plnění objednávky, po dobu trvání záruční 

lhůty a po dobu odstraňování záruční vady udržovat v provozu adresu elektronické 

pošty uvedenou v písm. a) a b) tohoto odstavce. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud si ve věcech technických některá ze smluvních 

stran nevyhradí doručování dle čl. XVII odst. 1 této dohody, bude doručování v 

technických záležitostech realizováno prostřednictvím elektronických komunikací na 

elektronické adresy kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čl. XVII odst. 4 

této dohody. 

4. Smluvní strany určují pro záležitosti plnění této dohody tyto kontaktní osoby:

Objednatel:

a) ve věcech procesních:

b) ve věcech technických:

c) ve věcech finančních:

d) ve věcech právních:

*

*

*

*

*

*
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e) osoba oprávněná měnit harmonogram:

nebo

Zhotovitel: 

a) ve věcech procesních:

b) ve věcech technických:

c) ve věcech finančních:

d) ve věcech právních:

e) osoba oprávněná měnit harmonogram: . 

5. Zhotovitel je povinen umožnit orgánu, který poskytl objednateli dotaci na úhradu

ceny, resp. jiným kontrolním orgánům (např. Evropské komisi, Evropskému úřadu pro

boj proti podvodům (OLAF), Evropskému účetnímu dvoru apod.) provedení kontroly,

auditu, šetření na místě nebo inspekce, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

řád), nařízení CEF, příp. jiného dotačního titulu a nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro

boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.

6. Zhotovitel se zavazuje přijmout nezbytná opatření k zamezení vzniku situací, kdy

bude ohroženo nestranné a objektivní plnění této dohody z důvodu existence

ekonomických zájmů, politických a národních preferencí, rodinných nebo citových

vazeb, příp. jiných sdílených zájmů (dále jen „střet zájmů“). V případě vzniku střetu

zájmů nebo v situaci, kdy hrozí vznik střetu zájmů, je zhotovitel povinen bezodkladně

objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit. Zhotovitel je povinen okamžitě

přijmout opatření k nápravě této situace. Zhotovitel je povinen přijmout další vhodná

opatření navržená objednatelem; objednatel je oprávněn stanovit lhůtu k provedení

těchto opatření.

7. Zhotovitel je povinen vyhovět požadavku objednatele na zobrazování znaku Evropské

unie, příp. jiného symbolu, a sdělení, že financování plnění této dohody bylo

podpořeno z prostředků Evropské unie, příp. jiného zdroje; zhotovitel je povinen

zajistit pro sebe potřebná oprávnění k používání znaku Evropské unie, příp. jiného

symbolu.

8. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v komunikaci s poskytovatelem dotace

nebo schvalovacím orgánem (např. CINEA - European Climate, Infrastructure and

Environment Executive Agency, DMT - ETCS Deployment Management Team, ERA

- European Union Agency for Railways, DÚ – drážní úřad, MD – Ministerstvo

dopravy ČR, SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury), pokud bude po Objednateli,

těmito organizacemi, komunikace za účelem získání dotace vyžadována a to v takové

míře, jakou lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat. Tímto ujednáním není dotčen čl.

XVI., odst. 4.

*

*

*

*

*

*

*
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9. Zhotovitel je povinen vést samostatnou účetní evidenci a záznamy všech finančních

transakcí a výdajů v souvislosti s předmětem této dohody a uchovávat je minimálně po

dobu trvání této dohody. Zhotovitel je povinen, pokud je proti němu a/nebo jeho

statutárnímu orgánu zahájeno trestní stíhání v souvislosti s předmětem této dohody,

bez zbytečného odkladu informovat Evropskou investiční banku („EIB“). Zhotovitel

je povinen, v případě zahájení trestního stíhání, dle předchozí věty, umožnit EIB

provedení kontroly účetní evidence a záznamů v souvislosti s předmětem této dohody

a během této kontroly umožnit pořizování kopií a výpisů.

XVIII.  

Zajištění náhradních dílů 

1. Zhotovitel se zavazuje u každého technicky vybaveného drážního vozidla po dobu 10

(deseti) let ode dne technického převzetí posledního drážního vozidla z garantovaného

plnění řady 750.7 zajišťovat pro objednatele a osoby, které pro něj jako jeho smluvní

dodavatelé zajišťují opravy, úpravy, údržbu nebo rekonstrukci vybavených drážních

vozidel, dostupnost náhradních dílů k zařízení, k jejichž výrobní a technologické

dokumentaci se vztahují patenty nebo průmyslové, resp. užitné vzory, nebo obdobná

práva duševního vlastnictví (dále jen „náhradní díly“). Zhotovitel se zavazuje

zpracovat a při technickém převzetí prvního sériově vybaveného drážního vozidla

předložit katalog náhradních dílů (včetně uvedení práv duševního vlastnictví dle

předchozí věty) k připomínkování objednateli a zapracovat případné připomínky

objednatele; upravený katalog náhradních dílů je zhotovitel následně povinen předat

objednateli. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat upravený katalog

náhradních dílů, dojde-li kdykoli při plnění objednávky ke změně v rozsahu

povinnosti zajišťovat pro objednatele dostupnost náhradních dílů.

2. V případě zájmu objednatele o nákup náhradních dílů přímo od zhotovitele, je

zhotovitel povinen po dobu uvedenou v prvním odstavci tohoto článku dohody uzavřít

příslušnou smlouvu (smlouvy) na dodávky náhradních dílů do 30 kalendářních dnů od

výzvy k uzavření smlouvy doručené zhotoviteli postupem podle této dohody. Smluvní

strany budou respektovat ceny náhradních dílů, termíny dodání a ostatní podmínky

obvyklé v době uzavírání těchto smluv v běžném obchodním styku mezi

nespřízněnými stranami. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za všech

okolností cenové a jiné podmínky alespoň stejně výhodné, jako jsou nejvýhodnější

cenové podmínky poskytnuté zhotovitelem v době 9 měsíců před doručením výzvy

objednatele jakékoliv třetí osobě; zhotovitel je na požádání povinen objednateli

doložit, že uvedenou povinnost splnil. Danou smlouvou zhotovitel poskytne

objednateli licenci a všechna související oprávnění potřebná k neomezenému využití

příslušného náhradního dílu pro účely údržby, opravy, úpravy či rekonstrukce

(modernizace) vybavených drážních vozidel.

3. V případě, kdy z důvodu na straně zhotovitele nedojde k uzavření smlouvy dle odst. 2.

tohoto článku, poskytne zhotovitel v případech, kdy se jedná o náhradní díly jím
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vyráběné, objednateli do 30 kalendářních dnů po výzvě k uzavření smlouvy 

výkresovou a technologickou dokumentaci, a to za účelem výroby příslušného 

náhradního dílu pro objednatele v organizační složce objednatele, popř. u třetí osoby. 

Příslušná výkresová a technologická dokumentace může být využita pro výrobu 

náhradního dílu vždy pouze pro jednotlivý případ a přiměřený počet kusů a pro 

zacházení s ní platí obdobně čl. XIX této dohody s tím, že může být zpřístupněna 

osobě zajišťující pro objednatele výrobu náhradního dílu. Zhotovitel zároveň poskytne 

pro případ popsaný v tomto odstavci objednateli a osobě zajišťující výrobu náhradního 

dílu licenci a všechna související oprávnění potřebná k výrobě takového náhradního 

dílu a k jeho následnému využití pro účely údržby, opravy, úpravy či rekonstrukce 

(modernizace) vybavených drážních vozidel. Pro vyloučení pochybností platí, že 

objednatel je oprávněn vyzývat zhotovitele opakovaně a pro účely uplatnění smluvní 

pokuty dle čl. XVI odst. 1 písm. m) této dohody se každé odmítnutí zhotovitele splnit 

povinnosti dle tohoto odstavce považuje za samostatný případ porušení povinnosti. 

4. V případech, kdy si objednatel zajistí obdobu náhradních dílů u třetí osoby (dále jen

„náhradní díly od třetí osoby“), je odpovědnost za kvalitu a dopady náhradních dílů

od třetí osoby na bezpečnost provozu plně na straně objednatele. To neplatí v

případech, kdy zhotovitel použití náhradního dílu od třetí osoby schválí. V případech

nákupu náhradních dílů od třetí osoby se zhotovitel zavazuje poskytnout na žádost

objednatele bezodkladně objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení

dopadu použití náhradního dílu od třetí osoby na provoz a vlastnosti vybaveného

drážního vozidla. V případě, že náhradní díl od třetí osoby z technického hlediska

vyhovuje použití ve vybaveném drážním vozidle, zhotovitel je povinen jeho použití

bez zbytečného odkladu schválit; schválení nesmí být zhotovitelem odepřeno

bezdůvodně. V případě, že se zhotovitel písemně nevyjádří k žádosti objednatele o

posouzení, zda náhradní díl od třetí osoby z technického hlediska vyhovuje použití ve

vybaveném drážním vozidle do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti, platí, že

zhotovitel použití náhradního dílu od třetí osoby schválil. Totéž platí v případě, že

zhotovitel neposkytne objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu

použití náhradního dílu od třetí osoby na provoz a vlastnosti vybaveného drážního

vozidla. Náhradní díl od třetí osoby, který zhotovitel schválil, či o kterém platí, že jej

schválil, se (s výjimkou záruky za jakost za takto dodaný náhradní díl od třetí osoby)

posuzuje jako díl dodaný zhotovitelem; použitím takového náhradního dílu od třetí

osoby ve vybaveném drážním vozidle není dotčena záruka za jakost poskytnutá

zhotovitelem na mobilní část vybaveného drážního vozidla. V tomto odstavci uvedená

povinnost součinnosti ze strany zhotovitele platí po celou dobu trvání záruky za jakost

podle této dohody.

5. Zhotovitel se zavazuje vedle náhradních dílů uvedených v odst. 1 tohoto článku

zajišťovat po dobu 10 let v případě zájmu Objednatele pro Objednatele též ostatní

náhradní díly k zařízení. U náhradních dílů, u nichž bude výroba zrušena, navrhne

Zhotovitel za tyto díly plnohodnotnou náhradu/substitut. Ve vztahu k těmto náhradním

dílům se použije čl. XVIII. odst. 2 obdobně, a to včetně nároku na smluvní pokutu dle
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čl. XVI. odst. 1, m) této Smlouvy v případě porušení povinnosti z tohoto odstavce 

plynoucí. 

 

Povinnosti objednatele podle právní úpravy zadávání veřejných zakázek nejsou 

ustanovením tohoto článku dotčeny. 

 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích, o nichž se dozvěděly při plnění této dohody. Tato povinnost 

není dotčena zánikem či ukončením této dohody, ať nastane z jakéhokoliv důvodu.  

2. Důvěrnými informacemi se rozumí zejména znění této dohody a objednávek, předpisy 

objednatele, obchodní tajemství, jiné veřejně nedostupné informace takové povahy, že 

jejich zveřejnění by mohlo poškodit nebo znevýhodnit kteroukoli ze smluvních stran, 

a informace, které tak označí smluvní strana před jejich zpřístupněním druhé smluvní 

straně. 

3. Pokud není v této dohodě stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna 

jakoukoli důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či 

prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. 

4. Porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje za 

podstatné porušení této dohody. 

5. Tímto ujednáním není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat důvěrné informace 

svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným 

povinností mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. Žádná ze smluvních stran 

není oprávněna tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se dále nevztahuje na 

informace, které je objednatel povinen uveřejnit podle právních předpisů či podle 

pravidel stanovených dotačním orgánem, který poskytl objednateli dotaci na úhradu 

ceny. 

 

XX.  

Závěrečná ujednání 

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. 

2. Tato dohoda se řídí právem České republiky. 

3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Kontaktní osoby 

smluvní strany uvedené v čl. XVII odst. 4 této dohody a doručovací adresy smluvní 
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strany podle čl. XVII odst. 1 a 3 této dohody je tato smluvní strana oprávněna 

jednostranně změnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 

postupem podle této dohody. 

4. Práva a povinnosti touto dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a jinými relevantními právními předpisy.

5. Veškeré spory vzešlé z této dohody, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou

cestou, budou v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném

znění, předloženy věcně příslušnému soudu České republiky místně příslušnému podle

sídla objednatele.

6. Tuto dohodu lze vypovědět v případech stanovených zákonem.

7. Tato dohoda je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

tato dohoda byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a

svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

9. Vyžaduje-li tato dohoda použití písemné formy, rozumí se tím výhradně podoba

listinná. To neplatí pro písemnou formu dokumentů doručovaných na základě

ustanovení čl. III. této dohody; pro tyto dokumenty platí, že písemná forma je

dodržena jak v podobě listinné, tak v podobě elektronické za předpokladu, že je

elektronicky doručovaný dokument proveden tak, že je zajištěno spolehlivé prokázání

identity podepisující osoby včetně doby, kdy k dokumentu svůj podpis připojila a je

zajištěno prokázání zachování integrity dokumentu po jeho podepsání.

10. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že na tuto dohodu

se nevztahují jakékoliv obchodní podmínky (§§ 1751 a 1752 občanského zákoníku) a

že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, se

nepřihlíží (§ 558 odst. 2 občanského zákoníku).

11. Stanoví-li předpisy objednatele něco jiného než tato dohoda, použijí se ustanovení této

dohody.

12. Stane-li se jakékoli ustanovení této dohody neplatným, neúčinným či

nevymahatelným, smluvní strany se zavazují nahradit jej ujednáním, které svým

obsahem bude co nejlépe odpovídat ustanovení, jež se stalo neplatným, neúčinným či

nevymahatelným a které bude platné, účinné a vymahatelné.

13. Stane-li se jakékoli ustanovení této dohody neplatným, neúčinným či

nevymahatelným, není tím jakkoli dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost

ostatních ustanovení této dohody.

14. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena v rámci jejich běžného

obchodního styku, a proto se na tuto dohodu nevztahuje povinnost jejího uveřejnění

prostřednictvím registru smluv podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. q) zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany se s odkazem na toto prohlášení zavazují, že tuto dohodu, 

včetně jejích následných dodatků, nebudou uveřejňovat prostřednictvím registru smluv 

a domáhat se určení neplatnosti této dohody z důvodu jejího neuveřejnění. 

15. Zhotovitel podpisem dohody prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního 

partnera společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce 

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat 

zásady v něm uvedené a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera 

společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost 

prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení 

dohody s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV Etického kodexu 

obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s. 

16. Tato dohoda je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 obdrží 

zhotovitel. 

17. Žádná ze smluvních stran není oprávněna dát do zástavy a/nebo postoupit jakékoliv 

pohledávky z této dohody třetí osobě bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. 

18. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy. V případě rozporu mezi touto 

dohodou a jejími přílohami je rozhodující znění této dohody. 

 

Přílohy této dohody: 

Příloha č. 1. Seznam drážních vozidel určených k vybavení podle této dohody, 

Příloha č. 2. Vzor objednávky, 

Příloha č. 3. Technická specifikace ETCS, 

Příloha č. 4. Harmonogram, 

Příloha č. 5. Seznam poddodavatelů zhotovitele, 

Příloha č. 6. Vzor protokolu o ukončení fáze switch-on drážního vozidla, 

Příloha č. 7. Vzor potvrzení o splnění objednávky, 

Příloha č. 8. Rozsah školení obslužného personálu objednatele, 

Příloha č. 9. Interní předpisy objednatele, 

Příloha č. 10. Vzor protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla, 

Příloha č. 11. Vymezení technické dokumentace, 

Příloha č. 12. Protokol o předání a převzetí drážního vozidla, 

Příloha č. 13. Reklamace vady vybaveného drážního vozidla v záruční době (vzor „A“), 

Příloha č. 14. Hlášení o ukončení opravy vybaveného drážního vozidla v záruční době 

(vzor „B“), 

Příloha č. 15. Protokol o provedení opravy a zpětném převzetí vybaveného drážního 

vozidla, 

Příloha č. 16. Postup výpočtu smluvní pokuty za nedodržení předepsaných hodnot 

garantované disponibility, 

Příloha č. 17. Vzor protokolu o technickém převzetí drážního vozidla, 
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Příloha č. 18. Vzor protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla. 

Příloha č. 19. Plná moc AŽD Praha, s.r.o. 

V Praze V Praze 

Za České dráhy, a.s.: Za AŽD Praha, s.r.o.: 

_______________________ _______________________ 

předseda představenstva obchodní ředitel 

_______________________ 

člen představenstva 

* *

*

_______________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 1 Rámcové dohody - Seznam drážních vozidel určených k vybavení

Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS

Označení řady drážního vozidla

750.7

Výrobce vozidla ČKD + mod. CZ LOKO

Dodavatel řídicího 

systému
MSV elektronika

DMI není X
STM LS X

STM EVM

STM SHP

STM PZB/LZB

Sleeping mode X

ARR X

AVV (ARR+CB) X

Passive Shunting X

schválení  žel. síť/stát

SŽDC/ČR X

ŽSR/SK

DB Netz/D

OBB Infra/A

PKP/Pl

MÁV/H

Prototyp Celkem

Počet protypů 1 1

Verze prototypu N/A

Série Celkem

Počet drážních vozidel 18 18

Fáze dodání N/A

Poznámka: Integrace ETCS je znázorněna na listu č. 2 tohoto dokumentu. 

Komponenty



Řada 

drážních 

vozidel:

typ zástavby
bez integrace do 

řídicího systému:
Intergrace přes AVV:

integrace s přímým 

zásahem do řídicího 

systému:

integrace do 

stávajícího DMI: 
vazba na tranzici: poznámka:

750.7 2 X

Typ zástavby

2

zapojení ETCS do brzdového systému a propojení s AVV a TCMS

DMI ETCS přidána jako další na pult strojvedoucího

prostor na zástavbu OB není 

Integrace ETCS



Příloha č. 2 Rámcové dohody – vzor objednávky 

Dotační projekt [doplní zadavatel] s číslem akce [doplní zadavatel] 

V případě zařazení dalších objednaných sériových vybavení do budoucích dotačních projektů, bude 

Objednatelem sdělen název projektu a číslo akce. 

Objednávka je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

OBJEDNÁVKA 
č. [doplní zadavatel] 

Objednatel na základě Rámcové dohody č. [doplní zadavatel] uzavřené dne [doplní zadavatel] 

se zhotovitelem, tímto zhotovitele vyzývá k poskytnutí plnění spočívajícího v: 

Prototypování jednoho drážního vozidla řady 750.7 

a sériovém vybavení [doplní zadavatel] drážních vozidel řady 750.7 mobilní částí systému 

ETCS. 

Podmínky plnění této objednávky jsou sjednány v Rámcové dohodě. 

Za Objednatele 

V [doplní zadavatel] dne …………………. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

[doplní zadavatel] [doplní zadavatel] 

[doplní zadavatel] [doplní zadavatel] 

Za Zhotovitele 

V [doplní dodavatel] dne …………………. 

Objednávku č. [doplní zadavatel] akceptujeme. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

[doplní dodavatel] [doplní dodavatel] 

[doplní dodavatel] [doplní dodavatel] 



Příloha č. 3 Rámcové dohody – Technická specifikace ETCS 
Příloha č. 3 Rámcové dohody – Technická specifikace ETCS

1 

Technické zadání vlakového zabezpečovače ETCS L2 pro vozidla ČD 

Palubní část zařízení ETCS bude odpovídat specifikacím Set of specifications # 2 (ETCS 

baseline 3 a GSM-R baseline 1) a musí být poskytnuta záruka, že budoucí přechod na Set of 

specifications # 3 (ETCS baseline 3 a GSM-R baseline 1) bude dosažen pouze SW prostředky 

(bez výměny HW), nebude-li od počátku odpovídat Set of specifications # 3 (ETCS baseline 3 

a GSM-R baseline 1). 

Další požadavky na palubní části ETCS: 

1. všechny dodané palubní části ETCS L2 budou vybaveny dvěma terminály datového

rádia,

2. na všech prototypech budou provedeny testy kompatibility mezi mobilní a traťovou

částí ETCS dle požadavků Správy železnic a u prototypů určených k mezinárodní

vozbě i u příslušných národních manažerů infrastruktury,

3. veškerá prohlášení a testy budou v souladu s platnými technickými specifikacemi pro

interoperabilitu, a budou podepsané v souladu s požadavky platných norem a

legislativních předpisů národních a EU, které se této problematiky týkají,

4. veškeré montážní práce budou provedeny v souladu s ČSN EN 50 343, v případě

návrhu musí být pro doložení mechanických vlastností použito norem ČSN EN 12663-

1 a ČSN EN 61373

5. z pohledu protipožární ochrany bude zařízení v souladu ČSN EN 45 545 HL2,

6. po nainstalování palubní části ETCS bude možné toto zařízení provozovat v běžném

provozu v tzv. isolated mode do doby schválení palubní části a příslušných STM

modulů, kdy za schválení v ČR a u vybraných vozidel i v zahraničí je zodpovědný

výrobce resp. dodavatel palubní části ETCS,

7. vybavení vybraných vozidel (viz příloha č. 1 dohody) specifickým transmisním

modulem (STM) LS (tj. pro Českou republiku resp. Slovensko) s automatickým

přechodem z úrovně STM (NTC) do úrovně 2 a opačně, včetně dynamického

přechodu z L0 do L2 a opačně. Kontrola bdělosti při jízdě pod dohledem STM LS

může být řízená STM LS nebo neřízená STM LS. V případě kontroly bdělosti

neřízené STM LS musí být při změně kódu na více omezující, při jeho ztrátě, při

příjmu kódu po jízdě v úseku bez kódu vyžadován potvrzovací úkon zadávaný jiným

prvkem, než je prvek pro potvrzení bdělosti, případně musí být zajištěn dohled

brzdnou křivkou obdobně jako u některých typů stávající mobilní části národního

vlakového zabezpečovače. Nevyžádaný potvrzovací úkon (např. podvědomý) musí být

provázen vhodnou akustickou signalizací. V případě kontroly bdělosti řízené STM LS

musí být funkce stejná jako u stávající mobilní části národního vlakového

zabezpečovače. Interval kontroly bdělosti musí být při jízdě pod dohledem STM LS

nejvýše 22 s, případně shodně jako u schváleného typu stávající mobilní části

národního vlakového zabezpečovače,

8. vybavení všech vozidel (viz příloha č. 1 dohody) zařízením na kontrolu bdělosti

strojvedoucího, která bude nezávislá (ve smyslu vazby na národní VZ typu LS) a

v souladu s TSI OPE 995/2015/EU - článek 4.2.2.9 a upřesněním dle TSI LOC&PAS
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1302/2014/EU - článek 4.2.9.3.1. S tím, že systém musí umožnit nastavení prodlevy 

času X v rozmezí od 13 do 22 s, 

9. vybavení vybraných vozidel (viz příloha č. 1 dohody) dalšími specifickými 

transmisními moduly pro státy, do nichž může vzhledem k použité trakci a obchodním 

záměrům vozidlo zajíždět, např. STM PZB, STM LZB, STM EVM, STM SHP s 

automatickými přechody do/z aplikační úrovně 2 (1) ETCS, do úrovně STM (NTC) a 

mezi použitými STM, 

10. STM LS může být v provedení jako zcela autonomní mobilní část vlakového 

zabezpečovače a potom STM LS smí být společně s funkční bránou provozováno 

pouze ve statickém režimu STM-LS (aktivní režim LS) nebo samostatně pracující 

systém LS s aktivní funkční bránou, 

11. použití dynamických přechodů mezi aktivním a pohotovostním režimem zařízení STM 

a funkční bránou národního zabezpečovače (z režimu STM do funkční brány a 

opačně) není možné na základě módu palubní části zařízení ETCS, které jsou součástí 

aplikační úrovně Level 1 a Level 2 a vnější datová vazba nesmí být v zařízení funkční 

brány nakonfigurována, 

12. vybavení vybraných vozidel (viz příloha č. 1 dohody) ATO (automatizačním 

systémem pro řízení vlaku) přebírajícím informace z mobilní části ETCS a 

respektujícím brzdné křivky ETCS, i když dosud TSI CCS nestanovuje požadavky 

zajišťující slučitelnost mezi mobilní částí ETCS a ATO, 

13. součástí realizace díla bude zajištění záznamu (záznamový modul) a zajištění sdílení 

(prioritně prostřednictvím ETCS) jednotného palubního a rozhodného času, rychlosti, 

dráhy, polohy, statistických dat a registrující signály vozidla vztažené k těmto 

veličinám včetně tlaku v hlavním (brzdovým) potrubím a v obvodech brzdových válců 

s přesností 0,1 bar v rozsahu 0 – 10 bar. Vzhledem k rozhodným zásadním veličinám 

pro vedení vlaku budou tyto a dále uvedené veličiny k dispozici prostřednictvím 

výstupů pro funkci ostatních komponent vozidel, a to: 

o pro automatickou regulaci rychlosti (ARR, ATO) 

o pro mazání okolků 

o pro pískovací zařízení 

o pro nadřazené řízení, 

14. zajištění synchronizace reálného času a polohy, 

15. v případě odstranění stávajícího rychloměru musí zařízení uchovávat údaje v 

současnosti rychloměrem registrované. V současnosti se druh registrovaných signálů a 

jejich počet liší dle provedení stávajícího rychloměru. Seznam všech možných signálů 

výrobce obdrží nejpozději při plánované prohlídce řady lokomotivy, provedení na 

konkrétní lokomotivě při převzetí lokomotivy k provedení instalace ETCS, 

16. zařízení musí uchovávat údaje v současnosti rychloměrem registrované a dotčené 

realizací zástavby ETCS. V současnosti se druh registrovaných signálů a jejich počet 

liší dle provedení stávajícího rychloměru a dané řady vozidel. Zhotovitel prohlašuje, 

že seznam všech možných signálů obdržel při prohlídce příslušné řady drážního 

vozidla v zadávacím řízení. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s provedením 

na konkrétní lokomotivě při převzetí lokomotivy k provedení instalace ETCS,    
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17. u elektrických a motorových jednotek se preferuje vybavení jednou mobilní částí s

DMI na každém stanovišti strojvedoucího a s výstrojí pro čtení balíz na každém čele

jednotky – v případě vybavení dvěma mobilními částmi ETCS a v řídicích vozech

resp. ve vedoucích drážních vozidlech, které je možno ovládat z jiného drážního

vozidla požadujeme vybavení pro automatické nastavení módu Spící (Sleeping – SL)

při splnění podmínek dle TSI CCS,

18. pro zařízení mobilní části ETCS, která se budou připevňovat na skříň nebo podvozky

vozidla (např. formou přivařené konzoly), bude nutné dodržet postupy dle Normy

ČSN EN ISO 3834 (díly 1-6), Normy ČSN EN 15085 (díly 1- 5) a také s předpisem

ČD V95/5,

19. požadujeme možnost nastavení mezinárodní kategorie vlaků strojvedoucím podle

dovoleného nedostatku převýšení při jízdě v obloucích u lokomotiv nejméně 100 mm

a 130 mm, u ucelených jednotek podle jejich vlastností, případně při možnosti spojení

i s jinými vozidly opět musí být možno nastavit i nižší hodnoty nedostatku převýšení.

20. nepoužito,

21. součástí dodávky bude i diagnostický SW a HW pro vyčítání a analýzu dat

zaznamenaných mobilní částí ETCS (včetně Juridical recorder – JRU a případně nově

dodaného dalšího záznamového zařízení) a HW a SW potřebný pro nahrání

šifrovacích klíčů obdržených od centra správy klíčů (Key Management Centre - KMC)

do mobilní části ETCS – s tím, že klíče bude možné po jejich obdržení od KMC

nahrávat do mobilní části vlastními silami dopravce bez spoluúčasti výrobce a

dodavatele mobilní části ETCS,

22. ID strojvedoucího, které se zadává do palubní části ETCS bude ve formátu

používaným dopravcem (tj. šestimístné číslo),

23. potřebné provozní údaje vlaku pro nastavení ETCS před odjezdem se budou zadávat

prostřednictvím DMI ETCS s tím, že jako zdroj dat poslouží pouze mezinárodní

zpráva o brzdění a vlaku,

24. DMI musí komunikovat alespoň česky a anglicky s tím, že u vybraných moderních

vozidel bude DMI ETCS integrována do stávající DMI vozidla (viz příloha č. 1

dohody),

25. všechny manuály (včetně manuálů k obsluze diagnostického SW a SW pro vyčítání

dat z Juridical recorderu, nastavování průměrů kol a na správu klíčů od Key

Management Centre) budou v českém a v anglickém jazyce,

26. do každého OCÚ na zkušebnu bude předaná potřebná kabeláž a SW pro vyčítání dat z

Juridical recorderu (a případně nově dodaného dalšího záznamového zařízení),

nastavování průměrů kol a na správu klíčů od Key Management Centre a dodavatel

mobilní části ETCS zajistí také proškolení personálu OCÚ k těmto činnostem.

27. Bude realizována funkce PASSIVE SHUNTING dle dokumentu ERA SUBSET 026-4

(System Requirements Specification) a jeho článku 4.4.20.

28. U lokomotiv vybavených WTB komunikací bude zachován stejný počet uzlů WTB,

které je možné z jednoho stanoviště ovládat jedním strojvedoucím, tzn. instalací OBU

ETCS nebude tento počet nějak omezen.
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29. Zhotovitel definuje požadavky na odbornou způsobilost a vybavení pro provádění

pravidelné údržby a profylaktických kontrol mobilní části ETCS včetně dodaných

souvisejících zařízení (záznamové jednotky, kontrola bdělosti strojvedoucího).



*



*

_______________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 5 Rámcové dohody – Seznam poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel použije ke splnění předmětu této dohody tyto poddodavatele: 

Identifikační údaje poddodavatele Část veřejné zakázky, která má být 

poddodavatelem plněna 
CAF SIGNALLING, S.L. 

IČO B85962900 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ZUATZU, C/ 

JUAN FERMÍN GILISAGASTI N°4-2°, 

SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA), 

ŠPANĚLSKO 

Obchodní ředitel 

Tel. 

E-mail: 

Výroba a dodání palubních systémů ETCS, jakož 

i návrh vhodného konstrukčního řešení integrace 

mobilní části ETCS (výroba prototypu), podpora 

při homologaci, zkoušení, schvalování, údržbě, 

záruční podpoře, a uživatelském zaškolení. 

CZ LOKO, a.s. 

IČO 61672131 

Semanínská 580 

560 02 Česká Třebová 

Obchodní ředitel 

Tel. 

E-mail:

Instalace zařízení na vozidla a dodávka doku-

mentace k mechanické části, technická podpora 

potřebná k integraci a homologaci 

*

*

*

*

*

*

_______________________________________
*Obchodní tajemství
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1

P R O T O K O L 

o ukončení fáze switch-on drážního vozidla

vozidlo EVN [doplní zhotovitel] 

 Součástí předání je předání a převzetí: 

a) drážního vozidla
1

b) technické dokumentace k drážnímu vozidlu
2

Část A 

Dne [doplní zhotovitel] bylo v místě předání a převzetí předáno drážní vozidlo, a to v čase: 

………………………………. 

Na vybaveném drážním vozidle se vyskytují tyto vady nebránící provozu (popis vady a postup vedou-

cí k odstranění): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..………

………………………..………………………………..……………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele: Předávající za zhotovitele: 

1 Zaškrtněte ANO/NE. 
2 Zaškrtněte ANO/NE. 

ANO V takovém případě vyplňte část A tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část A tohoto protokolu prázdnou. 

ANO V takovém případě vyplňte část B tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část B tohoto protokolu prázdnou. 
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Část B 

Dne [doplní zhotovitel] byla v místě předání a převzetí předána technická dokumentace 

k vybavenému drážnímu vozidlu, a to v čase: ………………………………. 

Předání technické dokumentace: 

Zhotovitel předal objednateli tuto technickou dokumentaci: 

Tabulka 1 

Dokumentace Předání objednateli 

Den předání Za zhotovitele Za objednatele 

(Za ÚTA) 

Technická 

dokumentace 

(1.3., 1.5.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.6.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.7.) - ÚTA 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..………

………………………..………………………………..……………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele: Předávající za zhotovitele: 



Příloha č. 7 Rámcové dohody - Vzor potvrzení o splnění objednávky 

P O T V R Z E N Í 

o splnění objednávky č. [doplní zadavatel]

Objednatel tímto potvrzuje zhotoviteli splnění objednávky plnění spočívajícího v 

Prototypování následujících drážních vozidel 

European Vehicle Number Typová řada drážního 

vozidla 

[doplní zadavatel] [doplní zadavatel] 

Sériovém vybavení následujících drážních vozidel mobilní částí systému ETCS 

European Vehicle Number Typová řada drážního 

vozidla 

[doplní zadavatel] [doplní zadavatel] 

V …………………dne …………………. 

……………………………………….. 

za objednatele: 
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Požadavky na školení personálu a technickou podporu: 

1. V každém ze tří Oblastních center objednatele, které tvoří jeho organizační

jednotky, bude proškoleno po dvou pracovnících provozu (instruktoři

vozby) a dvou pracovnících údržby (celkem 20 osob) tak, aby tyto osoby byly

schopny zajišťovat školení dalších pracovníků v plném rozsahu. Školení

bude v rozsahu min. 5x8 hodin.

2. Ze strany zhotovitele budou poskytnuty informace a podpora k systémovým

funkcím ETCS a pro provozní nasazení.

3. Zhotovitel bude muset podporovat provozovatele (objednatele) ad hoc

prostřednictvím poskytování technických informací o systému ETCS.

4. Zhotovitel bude podporovat údržbu provozovatele (objednatele) ad hoc

prostřednictvím poskytování technických informací o systému ETCS,

podrobnější dokumentace nad rámec návodu na údržbu, softwaru nebo

speciálních testovacích přístrojů.

5. Zhotovitel je povinen vytvořit balíček školení, který bude předán ve formě

vzdělávacího kurzu za účasti technického školitele. Zhotovitel zároveň

zpracuje výcvikovou příručku.

6. Vzdělávací kurz zahrne alespoň:

a) základní seznámení se systémem ETCS,

b) systémová architektura,

c) provozní stavy,

d) palubní rozhraní DMI

e) palubní procedury (Stat of Mission, End Of Mission, Shunting, Overrie,

On-Sight atd)

f) údržba (seznámení s postupy stahování dat z Juridical rekorederu,

nastavovaní průměrů kol po soustružení, zadávaní traťových klíčů

atd.),

g) testování,

h) podpora v první linii,

i) hledání závad a výměna příslušných komponentů.

7. Vzdělávací kurz nebude zahrnovat podrobné informace k jednotlivým

výměnným modulům nebo tzv. "černým skříňkám", bude však vysvětlena

jejich návaznost na ostatní zařízení a jejich funkce.

8. Naopak vzdělávací kurz bude zahrnovat použití testovacích zařízení a

zařízení pro údržbu.
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9. Příručka bude obsahovat sadu dokumentace (včetně dokumentace údržby a

postupy údržby a těžké údržby). Příručka rovněž zahrne použití zkušebního

zařízení poskytnutého dodavatelem.

10. Příručka musí být vhodná pro technické školitele objednatele a musí

zabezpečit systémové školení pro pracovníky údržby objednatele. Dodána

bude v dohodnutém elektronickém formátu.

11. V případě, že bude systém ETCS v průběhu projektu aktualizován (s

jakýmikoli úpravami), musí být následně aktualizována i příručka, aby

odrážela tyto změny. Příručka musí obsahovat progresivní úrovně detailů

(umožňující hlouběji poznat systém ETCS) a zároveň umožní objednateli

vlastní vyškolení svých zaměstnanců v základním poznání obsluhy systému

a dále až do úrovně podrobného hledání a odstraňování chyb.



Příloha č. 09 Rámcové dohody – 
Interní předpisy objednatele 

Interní předpisy objednatele 

Číslo 

předpisu 
Název předpisu 

V 6/1 

Předpis pro železniční kolejová vozidla. Provádění zákaznických 

produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo 

jejich dílů 

V 6/2 

Předpis pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění 

zákaznických systémových auditů dodavatelů železničních kolejových 

vozidel a jejich dílů 

V 8/I Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů 

V 8/II Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů 

V 15/II 
Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních kolejových 

vozidel 

V 25 Organizace udržování železničních kolejových vozidel 

V 71 Předpis pro čištění železničních kolejových vozidel 

V 95/5 
Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a 

komponentů 

V 98/25 Předpis pro povrchové úpravy železničních kolejových vozidel 

V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel 

T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení 

T 128 Údržba vlakového zabezpečovacího zařízení 
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Vzor protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla 

1

P R O T O K O L 

o ukončení fáze switch-off drážního vozidla

vozidlo EVN [doplní zhotovitel] 

Součástí předání je předání a převzetí: 

a) drážního vozidla
1

b) technické dokumentace k drážnímu vozidlu
2

Část A 

Dne [doplní zhotovitel] bylo v místě předání a převzetí odevzdáno drážní vozidlo, a to v čase: 

……………………… 

Na drážním vozidle se vyskytují tyto vady nebránící provozu (popis vady a postup vedoucí k 

odstranění): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o ukončení fáze switch-off drážního vozidla není potvrzením o řádném vyba-

vení drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

1 Zaškrtněte ANO/NE. 
2 Zaškrtněte ANO/NE. 

ANO V takovém případě vyplňte část A tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část A tohoto protokolu prázdnou. 

ANO V takovém případě vyplňte část B tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část B tohoto protokolu prázdnou. 
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………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele: Předávající za zhotovitele: 

Část B 

Dne [doplní zhotovitel] byla v místě předání a převzetí předána technická dokumentace 

k drážnímu vozidlu, a to v čase: ………………………………. 

Předání technické dokumentace: 

Zhotovitel předal objednateli technickou dokumentaci: 

Dokumentace Předání objednateli 

Den předání Za zhotovitele Za objednatele 

(Za ÚTA) 

Technická 

dokumentace 

(1.2., 1.4.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.6.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.7.) - ÚTA 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o ukončení fáze switch-off drážního vozidla není potvrzením o řádném vyba-

vení drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele Předávající za zhotovitele 



Příloha č. 11 Rámcové dohody – Vymezení technické 
dokumentace
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1. Zhotovitel dodá objednateli následující technickou dokumentaci vyhotovenou v

českém jazyce:

1.1. Průvodní dokumentace

1.2. Dokumentace předávaná s každým sériově vybaveným drážním vozidlem (ve fázi

switch-off): 

1.2.1. Výchozí revizní zpráva elektrického zařízení 

1.2.2. Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ E včetně příloh 

1.2.3. Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ VZ včetně příloh (v případě, že 

dojde k výměně stávajícího národního zabezpečovače typu LS za jiný, který 

funguje nezávisle na ETCS) 

1.2.4. Průkaz způsobilosti elektrického zařízení vozidla se zapsanou změnou 

1.2.5. Průkaz způsobilosti mobilní části vlakového zabezpečovače se zapsanou 

změnou (v případě, že dojde k výměně stávajícího národního zabezpečovače typu 

LS za jiný, který funguje nezávisle na ETCS) 

1.2.6. Evidenční list elektronického rychloměru 

1.2.7. Průkaz způsobilosti drážního vozidla se zapsanou změnou (v případě, že dojde 

k výměně stávajícího národního zabezpečovače typu LS za jiný, který funguje 

nezávisle na ETCS) 

1.2.8. Protokol o stacionární zkoušce ETCS 

1.2.9. Provozní dokumentace umožňující obsluhu a údržbu vozidla v této fázi 

1.3. Dokumentace předávaná s každým sériově vybaveným drážním vozidlem (ve fázi 

switch-on): 

1.3.1. Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ VZ –ETCS L2 včetně příloh 

1.3.2. Průkaz způsobilosti mobilní části vlakového zabezpečovače se zapsanou 

změnou  

1.3.3. Průkaz způsobilosti drážního vozidla se zapsanou změnou, nebo jiný dokument 

umožňující povolení provozu vozidla vydané ERA v případě vozidel 

schválených pro provoz ve dvou a více státech EU 

1.3.4. ES/EÚ prohlášení shody na mobilní část ETCS a další nově dodaná zařízení na 

vozidle 

1.3.5. Prohlášení o shodě s typem na lokomotivu (typové osvědčení) 

1.3.6. Protokol o stacionární a jízdní (dynamické) zkoušce ETCS 

1.3.7. Technická dokumentace sériového provedení dle této přílohy 

1.4. Dokumentace předávaná s prototypem (ETCS off): 

1.4.1. Výchozí revizní zpráva elektrického zařízení 

1.4.2. Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ E včetně příloh 

1.4.3. Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ VZ včetně příloh (v případě, že 

dojde k výměně stávajícího národního zabezpečovače typu LS za jiný, který 

funguje nezávisle na ETCS) 

1.4.4. Průkaz způsobilosti elektrického zařízení vozidla se zapsanou změnou 
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1.4.5. Průkaz způsobilosti mobilní části vlakového zabezpečovače se zapsanou 

změnou (v případě, že dojde k výměně stávajícího národního zabezpečovače typu 

LS za jiný, který funguje nezávisle na ETCS) 

1.4.6. Evidenční list elektronického rychloměru 

1.4.7. Výkresová dokumentace k provedeným změnám v oblasti elektrických a 

pneumatických schémat 

1.4.8. Výkresová dokumentace k mechanickým změnám (uchycení přístrojů ve 

vozidle a pod vozidlem atd.) 

1.5. Dokumentace předávaná s prototypem (ETCS on): 

1.5.1. Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ VZ –ETCS L2 včetně příloh 

1.5.2. Průkaz způsobilosti mobilní části vlakového zabezpečovače se zapsanou 

změnou 

1.5.3. Průkaz způsobilosti drážního vozidla se zapsanou změnou (v případě vozidel 

schválených k provozu v zahraniční, také doklad o schválení změny od příslušné 

zahraniční autority) 

1.5.4. ES/EÚ prohlášení shody na mobilní část ETCS a další nově dodaná zařízení na 

vozidle 

1.5.5. Protokol o stacionární a jízdní (dynamické) zkoušce ETCS 

1.5.6. Protokol z testu kompatibility mezi mobilní a traťovou částí ETCS dle 

požadavků Správy železnic 

1.5.7. Dokumentace uvedená v čl.IV., odst.11. Rámcové dohody 

1.5.8. Prohlášení o shodě s typem na lokomotivu (typové osvědčení) 

1.6. Provozní dokumentace: 

1.6.1. Technický popis 

1.6.2. Návod na obsluhu 

1.6.3. Návod na údržbu včetně manuálů pro vyčítání dat z Juridical recorderu, 

nastavování průměrů kol a na správu klíčů od Key Management Centre a také 

v případě dodání dalšího záznamového zařízení návod na údržbu včetně manuálů 

k tomuto zařízení 

1.6.4. Provozní dokumentace subdodavatelů 

1.6.5. Seznam částí technické dokumentace chráněných právy duševního vlastnictví 

1.6.6. Katalog náhradních dílů 

1.6.7. Dokumentace pro školení uvedená v příloze č.8 Rámcové dohody 

1.7. Požadavky na zpracování a předání technické dokumentace: 

1.7.1. Zhotovitel předá objednateli jedno (1) vyhotovení veškeré dokumentace dle čl. 

1.1. - 1.3. v listinné podobě při předání prototypu nebo sériově vybaveného 

drážního vozidla v místě předání těchto vozidel.  

1.7.2. Zhotovitel předá objednateli jedno (1) vyhotovení veškeré provozní 

dokumentace (v českém a anglickém jazyce) v elektronické podobě na CD a 

v pěti (5) listinných vyhotoveních (v českém a anglickém jazyce), a to ve lhůtě 

stanovené pro předání příslušného prototypu, přičemž místem předání 

dokumentace je místo předání prototypu. Zhotovitel zároveň předá jedno (1) 

vyhotovení  veškeré dokumentace dle čl. 1.1. až 1.4. v listinné a i v elektronické 
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podobě na CD (v českém a anglickém jazyce) do Ústředního technického 

archívu, se sídlem Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle (dále jen 

„ÚTA“). 

1.7.3. Návod na obsluhu musí obsahovat podrobný popis činnosti obsluhy při obsluze 

mobilní části ETCS. Návod na údržbu a opravy musí obsahovat konkrétní a 

podrobný návod, potřebná schémata, nákresy a hodnoty nutné pro nastavení 

jednotlivých zařízení, přílohy, na které se dokumentace odvolává (předpisy, 

pokyny subdodavatelů), přehled dílů s požadovanou nedestruktivní kontrolou, 

plán mazacích míst, mazací tuky a maziva (náhradní v případě použití 

zahraničních), seznam doporučených náhradních dílů s adresami současných 

dodavatelů, seznam a stručný popis speciálních přípravků nutných pro údržbu a 

opravy, způsob ekologického zneškodnění odpadu a nerecyklovatelných 

materiálů. 

1.7.4. V případě, že v  dokumentaci došlo ke změnám, které provedl zhotovitel po 

předání prototypu objednateli, bude objednateli a ÚTA předána ta část 

dokumentace, u které došlo ke změně, a to nejpozději společně s předáním 

sériově vybaveného drážního vozidla. Pro předání pozměněné dokumentace 

zhotovitelem objednateli se ustanovení o předání technické dokumentace použijí 

obdobně. 

1.7.5. Dodávaná dokumentace dle čl. 1.1. až 1.4 musí být před konečným vydáním 

projednána a odsouhlasena objednatelem; Smluvní strany stanoví, že jakékoliv 

potvrzení, schválení či jiné odsouhlasení jakékoliv části dokumentace ze strany 

objednatele nic nemění na tom, že zhotovitel nese výlučnou a neomezenou 

odpovědnost za správnost, úplnost dokumentace a její souladnost s rámcovou 

dohodou, a že takovou odpovědnost není v žádném rozsahu oprávněn přenášet na 

objednatele. 

2. Seznam všech částí technické dokumentace s ohledem na ochranu práv duševního

vlastnictví:

2.1. Zhotovitel předá objednateli seznam všech částí technické dokumentace chráněných 

patenty, vynálezy, ochrannými vzory apod., včetně doby platnosti dle zákona a dat 

vydání ochranných certifikátů, tzn. konkrétních konstrukčních částí, jejichž 

technickou dokumentaci bude nutno ze strany objednatele ochránit jako obchodní 

tajemství ve smyslu občanského zákoníku. 

3. Požadavky na zpracování katalogu náhradních dílů:

3.1. Náhradní díly, ke kterým vlastní zhotovitel patenty nebo průmyslové resp. užitné

vzory, budou v Katalogu náhradních dílů takto výslovně uvedeny/označeny. 

3.2. Konstrukční celky a díly, zařazené do kategorie bezpečnostně relevantních aspektů 

(BRAS) dle přílohy č. 1 předpisu ČD V6/1, budou v Katalogu náhradních dílů takto 

výslovně uvedeny/označeny včetně uvedení jejich výrobce/dodavatele. 

3.3. Katalog náhradních dílů musí obsahovat přehled všech svařovaných dílů včetně jejich 

vyznačení v Katalogu náhradních dílů. 
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4. Zhotovitel předá objednateli tuto výkresovou dokumentaci:

4.1. Seznam kompletní výkresové dokumentace mobilní části ETCS a její zástavby do

prototypu, příp. sériově vybaveného drážního vozidla, včetně subdodávek. 

4.2. Seznam kompletní výkresové dokumentace mobilní části ETCS a její zástavby do 

prototypu, příp. sériově vybaveného drážního vozidla včetně subdodávek v rozsahu 

nutném pro údržbu a opravy. 

4.3. Kompletní výkresová dokumentace uvedená v odst. 4.1. a 4.2. 

5. Dokumentace konstrukčních úprav

5.1. Konstrukční změny na mobilních částech  ETCS po jejich předání objednateli lze

provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Jestliže si určitá 

úprava či změna na jednotkách provedená po předání technické dokumentace, vyžádá 

změnu příslušné části technické dokumentace, zhotovitel je povinen bezodkladně 

zajistit změnu příslušné části technické dokumentace a její schválení ze strany 

Drážního úřadu případě příslušných zahraničních autorit.  

5.2. Příslušné změny v dokumentaci budou zhotovitelem dodány objednateli tak, aby 

nebylo nutné dopisovat znění do stávající dokumentace, tj. výhradně výměnným 

způsobem listů, resp. výkresů. Zhotovitel objednateli předá: 

5.2.1. originál změněného dokumentu; 

5.2.2. změnová hlášenka obsahující popis veškerých provedených změn s uvedením 

pokynů k jejich zapracování, platnosti jednotlivých změn, inventárního čísla 

vozidla, ke kterému se změna vztahuje s uvedením původního čísla výkresu a 

nového provedení. 

5.3. Pro předání dokumentace konstrukčních úprav zhotovitelem objednateli se ustanovení 

o předání technické dokumentace použijí obdobně.

6. Software

6.1. Platné verze všech počítačových programů předepsaných zhotovitelem pro provoz,

diagnostiku, údržbu a opravy mobilních částí ETCS je zhotovitel povinen objednateli 

předat společně s prototypem, příp. sériově vybaveným drážním vozidlem, a to na 

příslušných nosičích (CD, FD apod.). Místem dodání jednoho vyhotovení je ÚTA a 

místem předání druhého vyhotovení je místo předání prototypu nebo sériově 

vybaveného drážního vozidla. 

7. Podmínky pro dodávku dokumentace v elektronické podobě

7.1. Z důvodu digitálního zpracování elektronické dokumentace podle této přílohy

plotmanagementem Cimgraph je nutné, aby zhotovitel dodržoval následující pravidla 

pro vytváření souborů: 

7.1.1. Velikosti formátů (prodloužené formáty jsou přípustné, ovšem s dodržením 

rozměru výšky (kratší strany formátů A3 až A0) výkresu): 

7.1.1.1. A4: 210x297 mm 

7.1.1.2. A3: 297x420 mm 

7.1.1.3. A2: 420x594 mm 

7.1.1.4. A1: 594x841 mm 

7.1.1.5. A0: 841x1189 mm 

7.1.2. Orientace výkresu a pozice výkresového razítka: 
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7.1.2.1. Dokumenty musí být orientovány tak, aby při pohledu na dokument byl 

tento čitelný (správně orientován) bez nutnosti rotace. Výkresové razítko 

musí být umístěno v pravém dolním rohu výkresu. 

7.1.3. Typy souborů (formáty souborů). Jsou povoleny tyto formáty souborů: 

7.1.3.1. TIFF skupiny CCITT G4 (černobílý rastr), rozlišení min. 400 DPI, max. 

600 DPI 

7.1.3.2. PDF 

7.1.3.3. PLT (HPGL2) - jelikož existuje velké množství specifikací HPGL2 

formátů, doporučuje se zaslat nejdříve vzorky pro ověření 

7.1.4. Více listů stejného čísla dokumentu: 

7.1.4.1. Skládá-li se výkres (či kusovník) z více listů, za číslo se vkládá dvakrát 

„__“ (podtržítko) a doplňuje se „L01“ u listu 1, „L02“ u listu 2, … , „L11“ 

u listu 11 atd.

7.1.4.2. Jedná-li se o kusovník, vkládá se za číslo dvakrát __ (podtržítko) a 

doplňuje se Ku01, Ku02, Ku11, atd. 

7.1.4.3. Příklady: 

7.1.4.3.1. Ed_452099__L01 

7.1.4.3.2. Ed_452222__Ku01 

7.1.5. Vícestránkové soubory: 

7.1.5.1. V jednom vícestránkovém souboru musí mít všechny stránky stejnou 

velikost. Není možno do jednoho souboru kombinovat více výkresových 

formátů (např. A3 a A4) a různých rotací stránky (např. A4 na výšku a A4 

na šířku). Pokud jeden vícestránkový dokument obsahuje dokumenty 

různých formátů, je třeba dokument rozdělit na jednotlivé části, kde každá 

bude obsahovat po sobě jdoucí stránky stejného formátu a otočení.  

7.1.5.2. Označení souborů bude následující: 

Číslo_CXX.přípona 

Číslo_CXX_číslovýkresu.přípona – pokud se jedná o výkres 

Kde:  Číslo je číslo celého vícestránkového dokumentu 

C je zkratka pro část 

XX je označení části rozděleného souboru 

Příklady: 

Lo_2001_C01.pdf 

Lo_2001_C02_123.456.78.pdf 

7.2. Průvodní list k dodané dokumentaci: 

7.2.1. K dodané dokumentaci musí být přiložen vyplněný průvodní list (v 

elektronické podobě, formát MS Excel - viz soubor „Vzor průvodního listu 

dokumentace.xls“), který bude obsahovat údaje o dodávané dokumentaci. Vzor 

průvodního listu je uveden v doplňku k této příloze. 

7.3. Poskytnutí vzorků dokumentů: 

7.3.1. Před dodávkou technické dokumentace je nutno v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 3 měsíců předat do ÚTA pro ověření zkušební vzorky od 
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všech formátů dokumentů. Současně je nutno předat průvodní list s vyplněnými 

údaji k příslušné dokumentaci. 



Doplněk k příloze č. 11 Rámcové dohody

Vzor struktury seznamu - průvodního listu k dokumentaci dodané v digitální podobě

Vzor tabulky (Excel):

Číslo Zm. List
List

ů

Počet 

stran

Datum 

změny
Název Souborů U Forma D Výrobce

Rok 

výroby
Formát

Prodloužení 

formátu

Konstrukční 

skupina

Zásady pro vyplňování tabulky:

1. Dodavatel dokumentace vyplňuje jen žluté sloupce, ostatní sloupce doplňuje ÚTA Nbk.

2. Pro každý jednotlivý soubor musí být vyplněn 1 řádek.

3. Pokyny pro vyplňování jednotlivých sloupců:

Sloupec Číslo (Číslo dokumentu) :

Označení (číslo) dokumentu. Číslo nesmí obsahovat tyto znaky  / \ :  * ? „ < > | , ; a mezeru,  pokud se v čísle výkresu tyto znaky vyskytnou, 

nahrazují se _ (podtržítkem). Číslo výkresu nesmí obsahovat znaky s diakritikou (např. ěščř…). Pokud má výkres více listů, za číslo se vkládá  

dvakrát __ (podtržítko) a doplňuje se L01 u listu 1,u listu 2 píšeme L02, .. , u listu 11 píšeme L11,  u kusovníků píšeme Ku01, u druhého listu

píšeme Ku02, …, Ku15 atd.

Sloupec Zm. (Číslo změny) : při změně výkresu uvádíme poslední zápis změny, např. "a"

Sloupec List (Číslo listu) : uvádíme číslo listu nebo číslo kusovníku od jednoho čísla výkresu

Sloupec Počet stran (Počet listů v souboru) : u vícestránkových dokumentů naskenovaných do jednoho souboru (např. knižní dokumentace) se uvádí číslo 

označující počet listů dokumentu (např. jeden knižní dokument naskenovaný do jednoho souboru typu TIFF Multipage má 11 listů, zapíšeme 11

Sloupec Datum změny: uvádí se datum poslední změny v návaznosti na Sloupec Zm. /ve tvaru dd.mm.rrrr/

Sloupec Název (Název dokumentu) : uvádí se název výkresu nebo dokumentu (např. z rohového razítka výkresu apod.)

Sloupec Forma (Forma dokumentu) : V = výkres, Ku = kusovník, K = knižní dokumentace, V-ZM = Změna-výkres, Ku-ZM = Změna-kusovník apod.

Sloupec Výrobce: uvádí se organizace která výkres zpracovala

Sloupec Rok výroby: uvádí se rok výroby dokumentace /ve tvaru rrrr/

Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS

RD_ETCS_750 - Priloha 11a,Pokyny a vzor - 1 -



Sloupec Formát: uvádí se formát výkresu (např.: A3, A2 apod.)

Sloupec Prodloužení formátu: vyplňuje se u prodloužených formátů a to násobek prodloužení formátu,  

(např. A3 prodloužená o 1 A4 -  vyplní se 1.5)

Sloupec Konstrukční skupina: uvádí se označení konstrukční skupiny

Pro názornost uvádíme příklad vyplněné tabulky od dodavatele dokumentace:

Číslo Zm. List Listů
Počet 

stran
Datum změn Název Souborů U Forma D Výrobce Rok výrobyFormát

Prodloužení 

formátu

Konstrukční 

skupina

459.9.807.25.02.7 1 Převodnice V Vagonka Poprad 2000 A3 25

Ed_452099__L01 b 1 03.02.2002 Výztuha V ŠKODA 2000 A3 2 20

Ed_452099__L02 b 2 03.02.2002 Výztuha V ŠKODA 2000 A2 1.5 20

Ed_452222__Ku01 a 1 15.06.1999 Převodnice Ku ŠKODA 1985 A4 25

Nutné podmínky pro ukládání výkresu:

1) Každý jednotlivý záznam v Průvodním listu má samostatný soubor výše uvedeného typu

2) Označení souboru zdigitalizovaného dokumentu musí být totožné (stejné znaky) s označením dokumentu uvedeném ve sloupci Číslo

(příklad 459.9.807.25.02.7 nebo Ed_452099__L01)

3) Před uložením musí být výkres oříznut na formát oříznutý list dle ČSN EN ISO 5457 (rozměry A4: 210x297, A3: 297x420,

A2: 420x594, A1: 594x841 a A0: 841x1189   včetně prodloužených výkresů - musí vyhovovat normě)

4) Výkresy musí být uloženy tak, jak se čtou, tj. s rohovým razítkem vpravo dole.

5) Takto ošetřené "soubory" se přenesou na nosné medium

Nutné podmínky pro ukládání knižní dokumentace:

1) Ve sloupci nazvaném Počet stran se zapíše číslice dle skutečného počtu listů v souboru

2) V jednom vícestránkovém souboru musí mít všechny stránky stejnou velikost. Není možno do jednoho souboru kombinovat více výkresových formátů

(např. A3 a A4) a různých rotací stránky (např. A4 na výšku a A4 na šířku). Pokud jeden vícestránkový dokument obsahuje dokumenty různých formátů,

je třeba dokument rozdělit na jednotlivé části, kde každá bude obsahovat po sobě jdoucí stránky stejného formátu a otočení.

Označení souborů bude následující:

Číslo_CXX.přípona

   Číslo_CXX_číslovýkresu.přípona – pokud se jedná o výkres

   Kde: XX je označení části rozděleného souboru, Číslo je číslo celého vícestránkového dokumentu

   Příklad:  Lo_2001_C01.pdf,  Lo_2001_C02_123.456.78.pdf

3) Dále platí obdobné podmínky jako pro ukládání výkresů (viz. výše)

RD_ETCS_750 - Priloha 11a,Pokyny a vzor - 2 -
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P R O T O K O L 

o předání a převzetí drážního vozidla

vozidlo EVN [doplní zhotovitel]

Dne [doplní zhotovitel] bylo v místě předání a převzetí odevzdáno drážní vozidlo, a to v čase: 

………………………………. 

Objednatel odevzdal zhotoviteli s drážním vozidlem tyto doklady: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Na drážním vozidle se vyskytují tyto zjevné vady (poškození): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Na drážním vozidle byly provedeny tyto opravy týkající se vlakového zabezpečovače
1
:

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Předávající za objednatele    Přebírající za zhotovitele 

__________________________________________________________________ 

Dne [doplní zhotovitel] bylo v místě předání a převzetí vráceno drážní vozidlo, a to v čase: 

………………………………. 

Zhotovitel odevzdal objednateli s drážním vozidlem tyto doklady: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Na drážním vozidle se vyskytují tyto vady nebránící provozu (popis vady a postup vedoucí k 

odstranění): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1
 Uvede se seznam provedených oprav. 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Na drážním vozidle se vyskytují tyto zjevné vady (poškození): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o předání a převzetí drážního vozidla není potvrzením o řádném vybavení 

drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Předávající za zhotovitele Přebírající za objednatele 



Příloha č. 13 Rámcové dohody - 
Reklamace vady vybaveného drážního vozidla v záruční době (vzor „A“) 

Razítko OCÚ: 

č. j.: 

Rozdělovník: 

1x zhotovitel 

3x objednatel (2x GŘ ČD, 1x OCÚ 

(archiv)) 

Věc: 

Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor A) 

poř. č.: [doplní objednatel] 

podle Rámcové dohody č. [doplní objednatel] uzavřené mezi [doplní účastník] (zhotovitel) a 

společností České dráhy, a.s. (objednatel) reklamujeme u Vás závadu zjištěnou v záruční době 

železničního kolejového vozidla EVN [doplní objednatel], řady a inventárního čísla (včetně 

kontrolní číslice) 

[doplní objednatel]- [doplní objednatel] 

Závada byla zjištěna dne [doplní objednatel], předpokládaný počet Nh pro její odstranění 

za jízdy na trati 

při údržbě 

při jiné příležitosti (uveďte): ............................................................................................. 

na zařízení [doplní objednatel] výr. č.: [doplní objednatel] kód [doplní objednatel] 

po ujetí [doplní objednatel] km od uvedení vozidla do provozu. 

Popis závady: 

[doplní objednatel] 

Příčina závady, pokud je známá: 

[doplní objednatel] 

Vadnou součást je možno opravit 

Vadnou součást je nutno vyměnit 

Vozidlo je odstaveno z provozu 

Vozidlo není odstaveno z provozu 

Vozidlo se závadou si můžete prohlédnout (kde) [doplní objednatel] 

(kdy) [doplní objednatel] 

Přílohy: [doplní objednatel] 

V [doplní objednatel] dne [doplní objednatel] 

............................................................ 

Za zhotovitele 

............................................................ 

Za objednatele 



Příloha č. 14 Rámcové dohody 
Hlášení o ukončení opravy vybaveného drážního vozidla v záruční době (vzor „B“) 
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Razítko OCÚ: 

č. j.: 

Rozdělovník: 

1x Zhotovitel 

3x Objednatel (2x GŘ ČD, 1x OCÚ 

(archiv)) 

Věc: 

Hlášení o ukončení opravy železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B) 

 oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.: [doplní zhotovitel] 

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u železničního kolejového vozidla EVN 

[doplní zhotovitel], řady a inventárního čísla (včetně kontrolní číslice) 

[doplní zhotovitel]- [doplní zhotovitel] 

byla odstraněna dne [doplní zhotovitel] 

zhotovitelem v rámci záručních povinností 

vlastními prostředky na náklady zhotovitele 

závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování 

závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna zhotovitelem na náklady OCÚ 

závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami OCÚ. 

Odpověď zhotovitele ke hlášení reklamace došla dne [doplní zhotovitel] 

Reklamaci zhotovitel uznal 

Reklamaci zhotovitel neuznal 

Vozidlo bylo odstaveno z provozu dne [doplní zhotovitel], kód závady [doplní zhotovitel] 

Vozidlo bylo k opravě přistaveno dne [doplní zhotovitel], počet dní prostoje [doplní zhotovitel], 

oprava v Nh [doplní zhotovitel] 

Vozidlo bylo opraveno: 

v OCÚ 

u Zhotovitele

jinde (kde) 

Způsob opravy vozidla: 

výměnou vadného zařízení 

opravou vadného zařízení 

seřízením zařízení 

závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování 
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Vadné zařízení [doplní zhotovitel] výr. č. [doplní zhotovitel] 

bylo nahrazeno jiným výr. č. [doplní zhotovitel]dodaným 

zhotovitelem 

ze zásob ČD 

vypůjčeným z odstaveného vozidla řada a inv. č. (vč. kontr. č.)     

Vadné zařízení odesláno do opravy (kam) [doplní zhotovitel] dne [doplní zhotovitel] 

V [doplní zhotovitel]  dne [doplní zhotovitel] 

............................................................ 

Za zhotovitele 

............................................................ 

Za objednatele 



Příloha č. 15 Rámcové dohody 
Protokol o provedení opravy a zpětném převzetí vybaveného drážního vozidla 
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Protokol o provedené opravě a zpětném převzetí vybaveného drážního vozidla 

Rozdělovník: 

1x zhotovitel 

3x objednatel (2x GŘ ČD, 1x OCÚ - archiv) 

V souladu s Rámcovou dohodou č. [doplní zhotovitel] uzavřenou dne [doplní zhotovitel] mezi 

společností České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) a [doplní účastník] (dále jen „zhotovitel“) si tímto 

oprávnění zástupci těchto smluvních stran potvrzují, že společnost ČD coby objednatel převzala 

zpět níže identifikovaná železniční kolejová vozidla (dále jen „ŽKV“) od společnosti [doplní 

účastník] coby zhotovitele, a dále si tímto potvrzují další níže uvedené skutečnosti.  

 Předávané ŽKV (EVN, řada, inventární číslo, příp. další identifikace vozidla): [doplní

zhotovitel], včetně následující technické dokumentace a dokladů: [doplní zhotovitel].

 ŽKV bylo při reklamaci závady zjištěné v záruční době a při jeho předání zhotoviteli v záruční

době:

 Ano 

 Ne 

 Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla identifikována ze strany zhotovitele:

 Ano 

 Ne 

 Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla zcela odstraněna:

 Ano 

 Ne 

 Pokud vada ŽKV byla odstraněna pouze z části, bude uvedeno, z jaké části byla vada odstraněna

[doplní zhotovitel]

 Způsob opravy ŽKV:

 výměnou vadného zařízení 

 opravou vadného zařízení 

 seřízením zařízení 

 závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování 

 Vadné zařízení [doplní zhotovitel] výr. č. [doplní zhotovitel] bylo nahrazeno jiným zařízením s

výr. č. [doplní zhotovitel] dodaným:

 zhotovitelem 

 ze zásob objednatele 

 vypůjčeným z odstaveného vozidla řady [doplní zhotovitel] inv. č. (vč. kontr. č.): 

[doplní zhotovitel] 
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 Případně jiné poznámky ke konkrétnímu způsobu odstranění vytknuté (reklamované) vady ŽKV:

[doplní zhotovitel]

 ŽKV bylo opraveno:

 v OCÚ Objednatele 

u zhotovitele

 jinde (kde) 

 Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla ze strany zhotovitele uznána jako záruční

 Ano 

 Ne 

 Případné další poznámky či výhrady objednatele a/nebo zhotovitele o ke způsobu vyřešení

reklamace ŽKV: [doplní zhotovitel a/nebo objednatel]

 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na vlastní náklady provedl potřebné zkoušky ŽKV prokazující, že

vada byla řádně a v plném rozsahu odstraněna. Zhotovitel předal objednateli výsledky těchto

zkoušek, a to konkrétně následující výsledky: [doplní zhotovitel]

 Objednatel před podpisem níže provedl testy či jiná měření k prověření, zda byla vada

odstraněna:

 Ano 

 Ne 

 Pokud ano, objednatel uvede, kdy a kde byly takové testy či měření provedeny a s jakým

výsledkem, a dále, zda se výsledky nějakým způsobem liší od výsledků měření zhotovitele, příp.

jak se liší.

[doplní objednatel]

 ŽKV bylo objednatelem předáno zhotoviteli k opravě vytknuté (reklamované) vady dne: [doplní

zhotovitel] v [doplní zhotovitel] hod.

 Datum a čas zpětného převzetí ŽKV objednatelem: [doplní zhotovitel]

 Počet odstavných dnů ŽKV:     [doplní zhotovitel] 

Za objednatele: 

V ....................... dne ..................... 

Za zhotovitele: 

V ....................... dne ..................... 

___________________________________ _________________________________ 



Příloha č. 16 Rámcové dohody – 
Postup výpočtu smluvní pokuty za nedodržení předepsaných hodnot garantované disponibility

Postup výpočtu smluvní pokuty za nedodržení předepsaných hodnot 

garantované disponibility 

*

_______________________________________
*Obchodní tajemství
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P R O T O K O L 

o technickém převzetí drážního vozidla

vozidlo EVN [doplní zhotovitel] 

Součástí předání je předání a převzetí: 

a) drážního vozidla
1

b) technické dokumentace k drážnímu vozidlu
2

Část A 

Dne [doplní zhotovitel] bylo v místě předání a převzetí odevzdáno technicky vybavené drážní 

vozidlo, a to v čase: ……………………… 

Na technicky vybaveném drážním vozidle se vyskytují tyto vady nebránící provozu (popis 

vady a postup vedoucí k odstranění): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o technickém převzetí drážního vozidla není potvrzením o řádném vybavení 

drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

1 Zaškrtněte ANO/NE. 
2 Zaškrtněte ANO/NE. 

ANO V takovém případě vyplňte část A tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část A tohoto protokolu prázdnou. 

ANO V takovém případě vyplňte část B tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část B tohoto protokolu prázdnou. 
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………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele: Předávající za zhotovitele: 

Část B 

Dne [doplní zhotovitel] byla v místě předání a převzetí předána technická dokumentace 

k technicky vybavenému drážnímu vozidlu, a to v čase: ………………………………. 

Předání technické dokumentace: 

Zhotovitel předal objednateli technickou dokumentaci: 

Dokumentace Předání objednateli 

Den předání Za zhotovitele Za objednatele 

(Za ÚTA) 

Technická 

dokumentace 

(1.2., 1.4.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.6.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.7.) - ÚTA 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o technickém převzetí drážního vozidla není potvrzením o řádném vybavení 

drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele Předávající za zhotovitele 



Příloha č. 18 Rámcové dohody – 
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P R O T O K O L 

o kompletním převzetí drážního vozidla

vozidlo EVN [doplní zhotovitel] 

Součástí předání je předání a převzetí: 

a) drážního vozidla
1

b) technické dokumentace k drážnímu vozidlu
2

Část A 

Dne [doplní zhotovitel] bylo v místě předání a převzetí odevzdáno drážní vozidlo, a to v čase: 

……………………… 

Na drážním vozidle se vyskytují tyto vady nebránící provozu (popis vady a postup vedoucí k 

odstranění): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o kompletním převzetí drážního vozidla není potvrzením o řádném vybavení 

drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

1 Zaškrtněte ANO/NE. 
2 Zaškrtněte ANO/NE. 

ANO V takovém případě vyplňte část A tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část A tohoto protokolu prázdnou. 

ANO V takovém případě vyplňte část B tohoto protokolu. 

NE V takovém případě ponechejte část B tohoto protokolu prázdnou. 
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………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele: Předávající za zhotovitele: 

Část B 

Dne [doplní zhotovitel] byla v místě předání a převzetí předána technická dokumentace k 

drážnímu vozidlu, a to v čase: ………………………………. 

Předání technické dokumentace: 

Zhotovitel předal objednateli technickou dokumentaci: 

Dokumentace Předání objednateli 

Den předání Za zhotovitele Za objednatele 

(Za ÚTA) 

Technická 

dokumentace 

(1.2., 1.4.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.6.) 

Provozní 

dokumentace 

(1.7.) - ÚTA 

Pozn.: 

………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………………………….. 

Tento protokol o kompletním převzetí drážního vozidla není potvrzením o řádném vybavení 

drážního vozidla mobilní částí systému ETCS podle dohody. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Přebírající za objednatele Předávající za zhotovitele 



*

*

*

*

*
* *

*
*

*

_______________________________________
*Obchodní tajemství




